Zmluva o dielo

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zéakonnik

v zneni neskorsich predpisov

Zmluvné strany:

Nazov: Mesto Spisskd Stara Ves

Sidlo: Sturova 228/109, 061 01 Spisska Stara Ves
Statutarny zastupca: Ing. Jan Kurnava (primator)

ICO: 00326526

DIC: 2020697283

IC DPH: neplatca

(dalej v texte aj ako ,objednavatel”)

a

Obchodné meno: Mestsky podnik Spisska Stara Ves, s.r.o.
Sidlo: Sturova 228/109, 061 01 Spi$ska Stara Ves
Statutarny zastupca: Ing. Jan Kurnava

ICO: 53934784

DIC: 2121535625

IC DPH: SK2121535625

Bankové spojenie (IBAN):  SK13 0900 0000 0051 8173 8217
(dalej v texte aj ako ,,zhotovitel”)

€l. 1. Identifikacia diela

Nazov diela: ,,Rekonstrukcia fitness centra”
Investor stavby: Mesto Spisska Stara Ves
Miesto stavby: budova stojaca na ulici Slov. nar. povstania 1, 061 01 Spisska Stara Ves

parcele C-KN ¢. 3077/4 v katastralnom Uzemi Spisska Stara Ves

Zakazka Zakazka s vynimkou podla § 1 ods. 14 na uskutocCnenie stavebnych prac, ktorym je
registrovany socialny podnik

Financovanie: prispevok z Vyzvy pre region 2024 - PSK

Cl. 2. Predmet plnenia

2.1. Zhotovitel sa zavazuje vyhotovit dielo: ,Rekonstrukcia fitness centra " v rozsahu oceneného vykazu vymer,
ktory tvori Prilohu €. 1 k tejto zmluve, dalej len ,dielo", a odovzdat ho objednavatelovi v mieste stavby
podla ¢l. 1 tejto zmluvy. Objedndavatel sa zavazuje dielo prevziat a zaplatit dohodnutd cenu. Taktiez sa
zavazuje poskytnut zhotovitelovi potrebnu siucéinnost pri realizacii diela.

2.2. Zhotovitel sa zavézuje pouzivat vyhradne také stavebné materidly, vyrobky, konstrukcie a zariadenia,
ktoré su v stlade s projektovou dokumentaciou, a ktoré maju vlastnosti uréené platnymi STN, spifiaju aj
poziadavky na mechanickd pevnost a stabilitu, poZiarnu bezpecnost, hygienické poziadavky, ochranu
Zivota, zdravia a Zivotného prostredia, bezpec¢nost pri uzivani, ochrana proti hluku, Gsporu energie, aby
boli po celd dobu Zivotnosti spdsobilé na uzivanie na ucel, na ktory je urcené. Zhotovitel ruci za to, zZe



2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

zabudované materialy, dodavky a zariadenia sU nové, prvej akosti, homologizované pre Slovensku
republiku a vyhovuju platnym predpisom a technickym normam.

Odovzdaniu diela budld predchadzat kvalitativno-technické kontroly zo strany objednéavatela podla
dohodnutého vecného rozsahu a ¢iastkovych terminov. Zhotovitel je povinny umoznit vykonanie kontroly
realizdcie diela zastupcom investora, prislusnym kontrolnym orgdnom, autorskému dozoru, Statnemu
dozoru. Pri skaskach a pri pracach, ktoré maju byt zakryté alebo nepristupné je zhotovitel povinny aspon
3 pracovné dni vopred pisomne vyzvat objednavatela na Gcast pri ich realizacii.

Dielo bude pred odovzdanim objednavatelovi riadne dokonéené, vratane vykonania skusok a revizii
preukazujucich kvalitu, funkénost a dodrzanie parametrov dohodnutych v tejto zmluve a predpisanych
projektom stavby pre realizaciu, ak sa vyzaduju.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze disponuje takymi odbornymi znalostami a kapacitami, ktoré su k zhotoveniu
predmetného diela potrebné, najma:

a) Zhotovitel ruci za to, Ze osoba, resp. osoby pracujuce na diele v jeho mene preukazatelne maju pocas
vykonu tychto prac pozadovanu zdravotnu spdsobilost, ak sa vyzaduje pravnymi predpismi (napr.
pravidelne vykondvané lekarske prehliadky), pri praci riadne pouZivaji osobné ochranné pracovné
prostriedky a dodrZiavaju zakaz poZzivania alkoholickych ndpojov, omamnych latok a psychotropnych latok
a zakaz fajéenia. Zhotovitel je povinny dodrzZiavanie tychto povinnosti u svojich zamestnancov priebezne
kontrolovat. Taktiez je povinny najneskdr v deri nastupu na vykon prac na diele informovat svojich
zamestnancov, Ze suU povinni podrobit sa kontrole na pozitie alkoholu, omamnych latok alebo
psychotropnych latok, a to aj v pripade, ak by tuto kontrolu vykonaval povereny zastupca objednavatela
(vid. 2.6).

b) Zhotovitel zodpoveda za dodrziavanie predpisov na Useku bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci ako
aj predpisov, na Useku protipoziarnej ochrany jeho zamestnancami vyslanymi na vykon prace na realizacii
diela podla tejto zmluvy. Splnenim uvedenych povinnosti nie sl dotknuté ostatné povinnosti zhotovitela
na useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany vo vztahu k jeho zamestnancom
pracujucim na diele. Zhotovitel v celom rozsahu zodpoveda za vytvorenie podmienok uréenych pravnymi
a ostatnymi predpismi o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci voci svojim zamestnancom na stavenisku,
vratane zaskolenia ako aj readlneho zabezpecenia bezpeéného spravania sa zamestnancov. Je povinny ur¢it
osobu zodpovednu za Usek BOZP, s ktorou mozZe objednavatel riesit tato problematiku. Tuto osobu, t. j. jej
meno priezvisko, telefonicky kontakt, pripadne aj fax a E-mail sa zavazuje oznamit objednavatelovi
pisomne, najneskdr v def nastupu na realizaciu diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel v plnom rozsahu
zodpoveda aj za dodrziavanie pravnych a ostatnych predpisov upravujicich povinnosti zamestnavatela voci
svojim zamestnancom, ktoré su platné na Useku poZiarnej ochrany. V pripade, Ze sU na
stavenisku/montaznom pracovisku sucasne viaceri subdodavatelia, zodpoveda za Usek BOZP a poziarnej
ochrany kaZdy z nich samostatne za svojich zamestnancov a za svoj pracovny priestor (Cast staveniska),
vymedzeny po dohode s objedndvatelom. Tento priestor je kazdy z nich povinny udrZiavat v riadnom stave
od nastupu az do ukoncenia a odovzdania diela.

c) Zhotovitel pocas zhotovovania diela zabezpedi na stavenisku zodpovedného zastupcu, ktorym je
stavbyveduci pre pozemné stavby: Jozef Grivalsky.

Ak objednavatel v rdmci kontroly realizacie diela poZiada zamestnanca zhotovitela o podrobenie sa skuske
na pozitie alkoholu, psychotropnych alebo omamnych latok, tento je povinny sa tomu podrobit. Ak sa
podrobil, pricom vysledok bol pozitivny, je objednavatel opravneny Ziadat od zhotovitela, aby takuto
osobu ihned' vykazal z pracoviska.

Zhotovitel pocas realizacie diela je povinny viest stavebny dennik a spristupnit ho objednévatelovi na
nahliadnutie a zapisovanie dolezitych zaznamov tykajucich sa priebehu diela v rdmci kontroly prac na diele.
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Cl. 3. Cas plnenie diela

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat objednavatelovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v ¢l.2
tejto zmluvy v termine do 6 mesiacov od prevzatia staveniska.

Objednavatel si vyhradzuje pravo odovzdat stavenisko az po kontrole dokumentacie verejného
obstaravania v zmysle pravidiel OP Kvalita Zivotného prostredia. Odovzdanie bude realizované osobitnym
zapisom. Zhotovitel sa zavézuje stavenisko prevziat do 10 dni odo dfia dorucenia vyzvy od objednavatela.

Zhotovitel' splni svoju povinnost zhotovit dielo jeho riadnym ukonéenim vratane odstranenia vad a
nedorobkov a odovzdanim diela objednavatelovi. Za odovzdanie a zhotovenie diela sa povazuje den, kedy
bol obojstranne podpisany zapis o odovzdani a prevzati diela.

Za objednavatela zapis o odovzdani a prevzati diela podpisuje Statutdr alebo Statutdrom povereny
zastupca objednavatela. Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela odviest, resp. vypratat svoje stroje,
vyrobné zariadenia, zvySny material na stavenisku (montdznom pracovisku) tak, aby mohol objednavatel
dielo riadne prevziat a uzivat. Stavenisko (montazne pracovisko) je zhotovitel povinny Uplne vypratat a
upravit do 5 dni odo dria odovzdania a prevzatia diela. Veci, ktoré potrebuje na odstranenie pripadnych
vad a nedorobkov, ak by sa vyskytli a boli uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela budu uloZené na
mieste, ktoré na to bude uréené po dohode s objednavatelom.

Ak Zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutu cast na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
objednavatel sa zavazuje dielo prevziat aj v skorSom termine pontukanom zhotovitefom.

Objednavatel sa zavazuje, Ze riadne dokoncéené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu
cenu.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit objednavatela o vzniku prekazky, ktora brani alebo stazuje
zhotovenie diela s désledkom hroziaceho omeskania postupovych terminov.

V pripade nepredvidatelnych okolnosti, akymi su predovsetkym Zivelné katastrofy a nepriazen pocasia
(vytrvaly dazd, sneh alebo iné meteorologické obtiaze), mbze zhotovitel prerusit prace s tym, Ze ich bude
realizovat hned' ako to bude mozné; lehota pocas prerusenia prac neplynie. Prerusenie prac z uvedenych
dévodov musi mat zhotovitel pisomne odsuhlasené statutarom objednavatela alebo poverenou osobou.

€l. 4. Cena diela

Cena za zhotovenie predmetu zdkazky v rozsahu podla ¢l. 2. tejto zmluvy vyjadruje cenovu Uroven v ¢ase
predloZenia navrhu zmluvy a je stanovend dohodou zmluvnych stran v sulade so zak. ¢. 18/1996 Z. z.
o cenach, vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z. a je doloZena zhotovitelom ocenenym vykazom vymer na zéklade
predloZenej cenovej ponuky zo dna 25.06.2021 v sutazi podla ¢l. |tejto zmluvy. Tento zhotovitelom
oceneny vykaz vymer tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.

Cena za zhotovenie celého diela podla ¢l. 1. Cini:

cena spolu bez DPH za vSetky prace a dodavky —91 031,24 €
hodnota DPH -10 %

cena celkom vratane DPH — 100 134,36 €

Cena diela je stanovena na zaklade platnej sadzby DPH v Case uzavretia zmluvy o dielom kedZe Zhotovitel
je registrovanym socialnym podnikom.
Kvalitativne a dodacie podmienky, za ktorych plati dohodnutd cena, su vymedzené:

*  rozsahom a obsahom vykazu vymer
*  slovenskymi technickymi normami a jednotlivymi ustanoveniami tejto zmluvy
*  zakonom ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v neskorsom zneni

Zhotovitel sa zavazuje, Ze cena predmetu plnenia je cenou maximalnou v zmysle rozpoctu vykazu vymer
podla prilohy €. 1 tejto zmluvy.



4.5.

4.6.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.
5.6.

6.1.

6.2.

6.3.

Cena diela obsahuje vSetky suvisiace naklady zhotovitela na Uplnu realizaciu a sfunkénenie predmetu diela
vratane: dopravy, montaze a Uprav, strazenia, vybudovania, prevadzky, udrzby a vypratania zariadenia
staveniska, odvozu stavebnych a inych odpadov, ktoré vzniknd ¢innostou pri realizacii diela, vedlajsich
rozpoctovych nakladov, technickej dokumentacie pre kolauda¢né konanie (doklady o vykonanych
skuskach konstrukcii, osvedéeni o vyrobkoch, reviznych sprav, tlakovych a funkénych skusok a pod.),
doddvky a montaze interiéru so vsetkymi povrchovymi Gpravami interiéru, PD skuto¢ného vyhotovenia
stavby, odskusania a pod.

Nepredpokladané prace, resp. naviac objednavatelom pozadované prace a dodavky, ktoré nebolo mozné
predpokladat pri zadani zakazky a nie su obsiahnuté v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy, budi ocenené
zhotovitefom standardnymi trhovymi cenami a budu predmetom pripadného dodatku k tejto zmluve.

Cl. 5. Platobné podmienky

Objednavatel moze na zaklade vlastného uvazenia akceptovat Ciastkové faktary. Pravo vystavit koneénu
faktdru vznika zhotovitelovi diom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela ako celku.

Faktira musi mat nalezitosti U¢tovného a dariového dokladu v stlade s Ust. § 71 ods. 2 zakona €. 222/2004
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, identifikaéné Udaje stran v sulade s § 3a
Obchodného zakonnika, Cislo zmluvy a nazov stavby. lej prilohou musi byt supis prac a dodavok
odsuhlaseny poverenym zastupcom objednavatela.

Lehota splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni odo dfa dorucenia vystavenej faktiry objednavatelovi.
Pri sankénej fakture je splatnost 15 kalendarnych dni od jej dorucenia.

V pripade, Ze platobny doklad nebude obsahovat poZadované naleZitosti alebo niektory z Udajov bude
nespravne uvedeny alebo nebude obsahovat pozadovanu prilohu, objednavatel ho bez meskania vrati
zhotovitelovi na doplnenie, resp. prepracovanie, pricom zhotovitel je povinny na opravenej fakture uviest
novu lehotu splatnosti podla tohto ¢lanku. Pocas doby od vratenia faktury po dorucenie jej opraveného
vyhotovenia objednavatel nie je v omeskani.

Na realizaciu diela nebudu zo strany objedndavatela poskytované preddavky.

Zhotovitel berie na vedomie a suhlasi s tym, Ze vzhladom na financovanie diela aj z finanénych prostriedkov
verejnych rozpottov a ESIF, objednavatel nebude v omeskani s platenim ceny za dielo, ak cenu za dielo
zaplati v lehote do 5 dni od pripisania suvisiacich pefnaznych prostriedkov z verejnych rozpoctov na
bankovy Ucet objedndvatela (posun splatnosti). Splatnost véak moze byt takto predizena maximélne na 60
dni od lehoty splatnosti faktury stanovenej podla ¢lI.5.3.

Cl. 6.Vykonanie diela

Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na riom zadat prace v sulade s
projektom a s podmienkami zmluvy. Stcasne s odovzdanim staveniska odovzda objednavatel zhotovitelovi
aj vSetky stavebné povolenia. Objedndvatel urcuje za svojho povereného zastupcu stavebny dozor, ktorym
bude nim poverena osoba. Zhotovitel sa zavdzuje dokondit a odovzdat dielo najneskér do 15 mesiacov od
prevzatia staveniska.

Zhotovitel' je povinny konzultovat s objednavateflom vyber materidlov a zariadeni, ktoré maju byt
zabudované na stavbe a nie su jednoznacne uréené. Takisto je zhotovitel povinny pri vybere dodavok,
materidlov, povrchov, farieb a pod. postupovat pri realizacii v suéinnosti so Statutarnym zastupcom
objednavatela alebo s poverenym zastupcom objedndvatela.

Povolenie na docasné uzZivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky obstard a poplatky za ne zndsa
zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi ¢as ako dohodnuty ¢as uZivania uhradza zhotovitel
objednavatelovi za dobu, po ktoru je v omeskani. Ak zhotovitel verejné alebo iné plochy, ktoré vyuziva



6.4.

6.5.

6.6.

arozkopavky realizuje na miestach, ktoré si v najme alebo uZivani pravnickej osoby zriadenej
objednavatelom, tieto poplatky alebo pripadné pokuty uhradi tejto pravnickej osobe.

Stroje, zariadenia a materidly vo vlastnictve zhotovitela, ktoré zostali po likvidacii zariadenia staveniska su
majetkom zhotovitela. Tieto je zhotovitel povinny odstranit v termine do 5 dni od odovzdania diela. V
pripade, Ze nebude zo strany zhotovitela tento termin dodrzany mdze objednavatel zacat fakturovat
zhotovitelovi Ciastku 15 €/m2 zabratej plochy za 1 deri. Zarover je objednavatel povinny pisomne vyzvat
zhotovitela na odstranenie jeho majetku. Ak ani po opakovanej vyzve zhotovitel nevyprace dotknuty
majetok, mdze objednavatel tento zlikvidovat, pricom naklady spojené s likvidaciou bude fakturovat
zhotovitelovi.

Zhotovitel zabezpeci na svoje ndklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konStrukcii,
montdZzneho materialu, vSetkych stavebnych hmot a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun zo skladov
alebo od subdodavatelov na stavenisko.

Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady strazenie objektu. Na stavenisko mozZe vstupovat iba objednavatel,
nim povereni pracovnici objednavatela, alebo osoby, ktoré tito povereni pracovnici doprevadzaju.:

»  Statutdrny zastupca objedndvatela a osoba zodpovedna za investi¢nu vystavbu

* staveny dozor

e autorsky dozor

* ostatni povereni pracovnici objednavatela

Okrem takto vysSpecifikovanych oséb, po ozndmeni Statutdrnemu zdstupcovi objedndvatefa moézZe na
stavenisko vstupovat osoba vykondvajuca statny stavebny dohlad.

6.7. Zhotovitel' zodpoveda za bezpecénost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, ako aj vsetkych opravnenych

0s0b,

ktoré vstupili na stavbu.

6.8. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady,

ktoré su vysledkom jeho Cinnosti. Ak tieto odpady neodstrani do 3 dni po pisomnom upozorneni objednavatela

alebo nim poverenou osobou, mdze tak urobit objedndvatel s tym, Ze naklady, ktoré mu touto ¢innostou vznikli

je opravneny Ziadat od zhotovitela.

6.9. Objedndvatel zabezpedi vsetky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

Stavebny dozor uvedie v stavebnom denniku zoznam prac, ktoré chce pred zakrytim skontrolovat a
prevziat. Zhotovitel bez prevzatia tychto prac stavebnym dozorom nemoze tieto prace zakryvat. Zhotovitel
sa zavazuje vyzvat povereného zastupcu objedndvatela telefonicky na kontrolu préac, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stanu v sulade s bodom 2.3. Zmluvy. Ak sa zdstupca objednavatela nedostavi a nevykona
kontrolu tychto prac, bude zhotovitel pokracovat v pracach. Predtym vsak tuto skutocnost oznami
Statutarnemu zastupcovi objednavatela. Ak objednavatel bude dodatoc¢ne pozadovat odkrytie tychto prac
je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady objednavatela, iba Ze sa pri dodatoc¢nej kontrole
zisti, Ze prace neboli riadne vykonané. Vtedy naklady znasa Zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat minimalne 3 pracovné dni vopred S$tatutarneho zastupcu
objednavatela alebo povereného zastupcu objedndvatela k ucasti na skuskach.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik.

Objedndvatel sa stava postupne vlastnikom zhotoveného diela, rozsah vlastnictva je viazany na uhrady
vykonanych prac zhotovitela. Uhradené dielo alebo ¢ast diela je vlastnictvom objednavatela.

Zhotovitel je povinny odovzdat spolu s dielom aj prevadzkové predpisy na obsluhu diela, zaskolit obsluhu
vsetkych zabudovanych zariadeni. Ndklady na vypracovanie prevddzkovych predpisov a zaskolenie obsluhy
su sucastou zmluvnej ceny podla ¢lanku 4.tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi (najneskér k terminu odovzdania) certifikaty vsetkych
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pouzitych stavebnych a konstrukénych materidlov diela - v zmysle stavebného zdkona, predpisané revizne
spravy, spracovanu prirucku uZivania diela (sp6sob pouzivania, udrzbu, pravidelné kontroly a revizie a
pod.).

Odovzdanie zhotoveného diela:

a) Zostrany zhotovitela bude splnend povinnost zhotovit dielo aZ jeho riadnym ukoncenim a odovzdanim
a to bez vad a nedorobkov, ktoré brania uzivaniu diela.

b) O ukonceni stavby zhotovitel pisomne listom upovedomi objednavatela najneskér 5 dni pred
preberacim konanim.

c¢) Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie vSetkych skusSok predpisanych
osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a touto zmluvou (napr. revizne spravy a pod.). Doklady o
tychto skdskach podmienuju prevzatie diela.

d) V pripade, ak pocas preberacieho konania budu zistené vady a nedorobky, objednavatel dielo
neprevezme avyzve zhotovitela na odstranenie vad a nedorobkov. Zhotovitel po odstraneni vad
a nedorobkov opatovne upovedomi objednavatela, Ze je dielo ukoncené a pripravené k preberaciemu
konaniu. Objednavatel ndsledne na to urci novy termin preberacieho konania.

e) Zhotovené dielo sa bude preberat ako celok, alebo sa preberanie moze uskutocnit po dokonceni
jednotlivych stavebnych objektov za predpokladu, Ze objekt je sp6sobily na uzivanie.

f)  Naklady spojené so zabezpecovanim dokladovej Casti k preberaciemu konaniu znasa zhotovitel.
Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti vykazu vymer v sutazi.
Vsetky povinnosti vyplyvajlice zo vstupu zhotovitela do arealu zabezpecuje zhotovitel sam.

Statutarny zastupca objedndvatela alebo nim povereny zéstupca objedndvatela je opravneny nariadit
zhotovitelovi akékolvek zmeny tvarov, kvality a mnozstiev prdc, ktoré povazuje za nevyhnutné a primerané
a zhotovitel je povinny:

a) zvysit, alebo zniZit mnoZstva prac uvedenych v zmluve (v stilade s bodom 4.4 a 4.5 tejto zmluvy),

b) nevykonat prace, ktoré stavebny dozor urci k nevykonaniu,

c) zmenit druh préc,

d) zmenit vysku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkolvek ¢asti diela,

e) vykonat dodatoéné prace nevyhnutné na dokoncenie diela,

f) zmenit naslednost alebo casovi nadvaznost vystavby ktorejkolvek casti diela.

Uvedené zmeny budu rieSené dodatkami k tejto zmluve len v sulade s ust. 18 zdkona ¢. 343/2015 Z.z.
0 verejnom obstaravani.

Ak o to poziada stavebny dozor, zhotovitel je povinny poskytnit mu podrobny rozpis (rozbor) ktorejkolvek
jednotkovej ceny uvedenej v ponuke.

Cl. 7. Protokol o odovzdani a prevzati diela

Dielo je zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté diiom podpisania Protokolu o odovzdani a
prevzati diela, dalej len ,protokol". Podpisuje ho zhotovitel alebo nim pisomne poverena osoba a
povereny zastupca objedndvatela .

Protokol ma obsahovat okrem obvyklych udajov tykajucich sa oznacenia zmluvnych stran, stavby, diela,
hodnoty diela a pod. aj supis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa také vyskytnu), dohodu o
opatreniach a lehotdch na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych prdvach zo zodpovednosti za vady.
Zhotovitel je povinny nedorobky a drobné vady odstranit v dohodnutej lehote. Protokol musi obsahovat
zoznam certifikdtov pouZzitych stavebnych materialov, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej
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certifikacii, a zoznam predpisanych skusok a revizii, ak sa vyZaduju a boli Uspesne vykonané, informacie
vztahujlce sa k zaruke, spolu s prislusnou dokumentéciou.

Navrh protokolu o odovzdani a prevzati diela je povinny vypracovat a predlozit Zhotovitel.

Pripadné drobné nedorobky zistené pri preberani predmetu tejto zmluvy, ktorych charakter umoziuje
uzZivanie predmetu zmluvy, nie st dévodom neprevzatia hotového predmetu zmluvy objednavatelom. Tym
nie je dotknutd povinnost zhotovitela odstranit drobné nedorobky.

Zhotovitel je povinny kedykolvek, najma vSak po predloZeni ndvrhu protokolu o odovzdani a prevzati diela
umoznit objednavatelovi v plnom rozsahu vykonat kontrolu realizacie diela, skusky jej vlastnosti, podat
vietky nevyhnutné odborné vysvetlenia za Ucelom posudenia, i je dielo vykonané riadne v sulade
prislusSnymi pravnymi predpismi a normami platnymiv SR a v sulade s touto zmluvou.

Uvedené plati primerane aj na protokol o odovzdani a prevzati diela v rozsahu jednotlivych ¢asti, ak tak
bolo dohodnuté.

Cl. 8. Zaruéna doba, zodpovednost za vady

Zmluvné strany dojednavaju zarucnu dobu 60 mesiacov, pocas ktorej zhotovitel zodpoveda za vady diela.
Na zariadenia a dodavky, ku ktorym bol vyrobcom vydany zarucény list, sa zaruka riadi tymto zaru¢nym
listom. Zarucna doba zacina plynut driom odovzdania a prevzatia diela.

Uplatnenim naroku objedndvatela z vad diela sa plynutie zaruénej doby na dotknutu cast diela prerusuje,
a to az do doby odstranenia tychto vad (neplati pre drobné vady, ktoré nebrania uzivaniu diela).

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve a
v realiza¢nom projekte stavby. Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektu stavby na
realizaciu, vratane pripadnych doplnkov.

Oznamenie o uplatneni naroku z vad diela musi byt vykonané pisomne, inak je neplatné. Musi obsahovat
oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza, popis ako sa vada prejavuje a oznacenie narokov z vad.
Rozoznavaju sa:

- skryté vady, t.j. vady, ktoré objednéavatel nemohol zistit pri prevzati diela a vyskytnu sa v zarucnej dobe.
Objednavatel je povinny ich ohlasit u zhotovitela najneskorsie do 5 pracovnych dni od ich zistenia.
Zhotovitel' je povinny na ohlasenie reagovat do 3 pracovnych dni po jeho obdfzani a dohodnut
s objednavatelom, stavebnym dozorom a podla okolnosti aj s projektantom spdsob a primeranu lehotu
odstranenia vady.

Havarijné stavy je zhotovitel povinny odstranit ihned po ich nahlaseni objednavatelom, najneskér do 24
hodin.

Riadne uplatnené naroky objedndvatela z vad diela sa riadia ustanovenim & 560 Obchodného zdkonnika.
Zhotovitel sa zavédzuje odstranit na svoje naklady riadne ohldsené vady, za ktoré zodpoveda, v ¢o
najkratSom Case. Zodpoveda za tie vady diela, ktoré vznikli jeho ¢innostou a ¢innostou jeho subdodavatelov
pri plneni zavazkov z tejto zmluvy. Zhotovitel zodpoveda aj za Skody spésobené zavadami a poruchami na
realizovanom diele, ktoré vznikli zanedbanim jeho povinnosti. Za Skody, ktoré vznikli nespravnou
prevadzkou po odovzdani diela, nenesie zhotovitel zodpovednost.

Za porusenie zmluvy sa bude povazovat aj vadné plnenie diela zo strany zhotovitela, na ktoré bol
objednavatelom v priebehu realizacie pisomne upozorneny zdpisom v stavebnom denniku, kde bude
vyslovne uvedené, Ze sa jednd o zavazné vadné plnenie a ktoré zhotovitel napriek tomuto upozorneniu
neodstranil v primeranej lehote do 14 dni odo diia vykonania takéhoto zapisu. Vadnym plnenim sa rozumie
také plnenie, ktoré vyrazne zniZuje kvalitu diela, alebo meni jeho charakter.

8.9 V pripade neodstraneniavady vdohodnutom termine je objednavatel opravneny zabezpedit jej odstranenie

inou osobou na naklady zhotovitela.
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Cl. 9. Sankcie a zodpovednost za vady

Pri omeskani zhotovitela s odovzdanim diela (t.j. pri omeskani v lehote kompletného zhotovenia diela od
uéinnosti zmluvy o dielo) je objednévatel opravneny Uctovat od zhotovitela zmluvnd pokutu vo vyske
500,-€ za kazdy zacaty deri omeskania.

Za omeskanie zhotovitela s odstranenim pripadnych zjavnych vad a nedorobkov, resp. reklamovanych
vad, v dohodnutych terminoch, je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela za kazdu vadu alebo
nedorobok zmluvnu pokutu 50 € za 1 deni aZ do odstranenia poslednej vady.

Za porusSenie ustanovenia €l. 2.6 zaplati zhotovitel objedndvatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 500 € za
kazdé zistené porusenie ¢lanku. Pokutu objedndvatel zaplati aj v pripade, Ze sa pracovnik zhotovitela
odmietne podrobit skiske na potzitie alkoholu, psychotropnych alebo omamnych latok. Naklady na
dokazovanie opaku vysledku pozitivnej skusky zndsa zhotovitel.

Objednavatel je opravneny od zhotovitela poZadovat pokutu za nedodrianie terminu nastupu na
odstranenie vsetkych vzniknutych zavad 50,-€ za 1 deft omeskania za kazdu zdvadu.

Odstupenim zhotovitela alebo objednavatela od zmluvy nezanika narok na zaplatenie zmluvnych sankcii
a ndhradu Skody.

Uhradou zmluvnej sankcie nie je dotknuty narok zmluvnej strany na nahradu $kody, ktora jej porusenim
povinnosti druhej strany vznikla.

Bez suhlasu objedndvatela nie je moZna realizdcia postUpenia pohladdvok. Zhotovitel nesmie bez
predchadzajuceho suhlasu objednavatela preniest zaviazky alebo pohladavky zo zmluvy na tretiu osobu,
¢im nie je dotknutd mozZnost uskutocnit plnenie v zmysle tejto zmluvy prostrednictvom subdodavatelov
v sulade s touto zmluvou a platnymi pravnymi predpismi.

Cl. 10. Okolnosti vylu€ujice zodpovednost (vy$sia moc)

Za vyssSiu moc sa povazuju pripady, ktoré nie st zavislé od vole zmluvnych stran, tieto ani nemdzu ovplyvnit
ich vznik, trvanie, intenzitu alebo zanik, napr. Zivelné pohromy, vojna, Strajk, zmena pravnych predpisov,
zasahy statnych organov a pod.

Pre Ucely tejto zmluvy sa za okolnosti vylucujice zodpovednost prijima pravna Gprava podla § 374
Obchodného zikonnika.

Kazda zmluvnd strana ma pravo odstlpit od zmluvy, ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym pre
okolnosti vyluéujlice zodpovednost, a to pisomnym oznamenim zaslanym druhej strane do 2 mesiaca od
vzniku takychto okolnosti. Uginky odstipenia v takom pripade nastand diiom doruéenia ozndmenia a
skutocnostou, Ze tieto okolnosti trvaju.

V pripade prerusenia alebo zastavenia prac na diele z dévodov uvedenych v tomto ¢lanku je zhotovitel
povinny obratom vykonat také opatrenia a zabezpecenia diela, aby nedoslo k jeho zni¢eniu, poskodeniu,
odcudzeniu alebo k inej skode. Rozsah, sp6sob a Uhrada nakladov bude dohodnutd zmluvnymi stranami
pred vykonanim zabezpecovacich prac. Navrh predloZi zhotovitel.

€l. 11. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych poradach v
dohodnutych terminoch.

Zhotovitel sa zavazuje dodrZiavat vietky pravne predpisy platné a Gc¢inné na Gzemi SR, vSeobecne zavazné
predpisy, platné technické normy, Specifikacie dodané objednavatelom a podmienky tejto zmluvy.
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11.4.

Zhotovitel postupuje pri zhotoveni diela samostatne a nesie zodpovednost za vykonanie prac na diele
podla zmluvy. Pritom musi dodrzat vietky zakonné i miestne predpisy, zodpoveda za riadenie prac na diele
a za poriadok na stavenisku vratane negativnych vplyvov na Zivotné prostredie. V tejto suvislosti sa
zhotovitel zavazuje, Ze bude dbat o starostlivost o Zivotné prostredie a pri svojej ¢innosti pre objednavatela
bude konat v zhode s prislusnymi stavebnymi normami. Pri poruseni vysSie uvedeného sa zavazuje
odstranit neZiaduci, resp. protipravny stav na vlastné naklady. Zaroven zhotovitel sa zavédzuje predlozit
objedndvatelovi kdpiu potvrdenia o likvidacii odpadov.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma potrebné opravnenie na vykonavanie cinnosti v rozsahu predmetu tejto
zmluvy.

11.5. Moznost odstupenia od zmluvy:

11.6.

11.7.

11.8.

a) Zmluvné strany sa dohodli, Ze porusenie zmluvnych povinnosti dohodnutych v tejto zmluve, zaklada
opravnenie odstupit od zmluvy tej strane, ktord je porusenim povinnosti dotknuta. Spbsob
odstlpenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami § 345 a nasl. Obchodného zakonnika. Ak omeskanie
dlznika alebo veritela znamena podstatné porusenie jeho zmluvnej povinnosti je druha strana
opravnena odstupit od zmluvy, ak to oznami strane v omeskani bez zbyto¢ného odkladu po tom, o
sa o tomto poruseni dozvedela.

b) Zmluvné strany oznacuju porusenie zmluvy za podstatné, ak:

*  zhotovitel pre okolnosti na jeho strane meska so zhotovovanim diela viac ako 14 kalendarnych
dni

*  zhotovitel alebo objedndavatel neplni ulohy z kontrolnych porad stavby, ktoré maju vplyv na
kvalitu prac a stanovenu lehotu vystavby

*  zhotovitel bude vykondvat stavebné prace v rozpore s podmienkami dohodnutymiv
zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi predpismi

* ak objednavatel neposkytne zhotovitelovi spolup6sobenie potrebné pre realizaciu tejto
zmluvy a toto nesplnenie zmari u zhotovitela moznost vykonat dielo alebo vykonat ho nacas

e ak objednavatel v rozpore s touto zmluvou do 14 dni neprevezme zhotovitelom ponuknuté a
riadne dokoncené dielo bez zavad a nedorobkov, alebo neurobi aspori opatrenia nasvedcujice
ochote objednavatela dielo prevziat.

Odstupenim od zmluvy nie je dotknuté pravo na nahradu skody. Odstupenie je mozné aj od ciastoCne
splnenej zmluvy.

Zhotovitel nesmie z vlastného podnetu zastavit prace a opustit stavenisko, v opacnom pripade znasa vsetky
nasledky a Skody s tym spojené, nakolko sa to povaZuje za podstatné porusenie zmluvnych podmienok.

Pri poruseni povinnosti podla tejto zmluvy niektorou zo zmluvnych strdn, ak opravnenad strana nevyuZije
pravo odstupit od zmluvy alebo vypovedat ju, ma to za nasledok povinnost druhej strany pristupit na
zmenu zmluvy v tej ¢asti, ktora je porusenim povinnosti dotknuta.

Zmluvné strany sa  zavdzuju, Ze obchodné, technické a iné informacie a skutoCnosti, ktoré
im boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez pisomného sudhlasu
dotknutej strany, s vynimkou investora, a ani tieto informacie a iné skutocnosti nepouZiju pre
iné ucely nez pre plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné,
technické a iné informacie a skutocnosti, ktoré su beZne dostupné tretim osobam a ktoré
zmluvny partner nechrani zodpovedajucim sposobom.

Cl. 12. Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu a prechod
nebezpecenstva skody na iom
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Nebezpecenstvo nahodnej Skody na zhotovovanom diele znasa zhotovitel az do celkového odovzdania
diela objednavatelovi. Zhotovitel vsak nie je vlastnikom veci, na ktorej sa dielo vykonava.

Zhotovitel zodpovedd za posSkodenie, zniCenie, stratu, alebo odcudzenie veci a majetku, ktoré mu
objedndvatel odovzdal k zhotoveniu diela.

Zhotovitel je majitelom vsetkych veci, ktoré priniesol na stavenisko na realizaciu diela pocas celej vystavby
a neodovzdal ich objednavatelovi. Nebezpecenstvo vietkych skdd na tychto veciach alebo tymito vecami
pri realizacii stavebného diela sposobenymi, nesie zhotovitel. Po prevzati diela nebezpecenstvo s$kod znasa
objedndvatel.

Driom obojstranného podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela prechddza na objedndavatela
moznost uzivat a prevadzkovat dielo v plnom rozsahu.

€l. 13. Poistenie a kontrola

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je v suvislosti s realizaciou tejto Zmluvy riadne poisteny v rozsahu vyplyvajucom z
prislusnych pravnych predpisov.

Zhotovitel vyhlasuje, Zze ma uzavretu poistni zmluvu pre poistenie zodpovednosti za Skodu sp6sobent v
suvislosti s vykonom svojej podnikatelskej ¢innosti. Z poistnej zmluvy musi vyplyvat zavazok prislusnej
poistovne uhradit Skody spésobené zhotovitelom, ako aj Skody spésobené subdodavatelmi zhotovitela,
minimalne vo vySke ceny tejto zakazky na jednu poistni udalost na rok, a to pre pripad smrti alebo trazu
0s0b, a pre pripad skody na majetku, ak platné pravne predpisy neustanovuju inak.

Zhotovitel sa zavazuje udrziavat v platnosti poistné zmluvy podla predchadzajicich bodov tohto ¢lanku
pocas celého trvania Zmluvy a aj zaruénej doby podla Clanok 8 Zmluvy. Zhotovitel je povinny poskytnut
koépiu prislusnej poistnej zmluvy alebo potvrdenia prislusnej poistovne, a to najneskér do 5 pracovnych dni
odo dia uzavretia Zmluvy, ak tak neurobil uZ pred podpisanim Zmluvy, ako aj v pripade kaZdej zmeny
takejto poistnej zmluvy alebo uzavretia novej poistnej zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze md uzavretu poistni zmluvu pre poistenie zodpovednosti za Skodu sp6sobent v
sUvislosti s vykonom svojej podnikatelskej ¢innosti. Z poistnej zmluvy musi vyplyvat zavazok prislusnej
poistovne uhradit Skody spdsobené zhotovitefom, ako aj skody spésobené subdodavatelmi zhotovitela,
minimalne vo vyske ceny tejto zakazky na jednu poistni udalost na rok. Zhotovitel je povinny na vyzvu
objednévatela takéto poistenie preukazat.

Zhotovitel' sa zavazuje umoznit vykon finanénej kontroly prislusnym kontrolnym orgdnom a vytvorit
podmienky pre jej vykon v zmysle prislusnych predpisov Slovenskej republiky (napr. zakon ¢. 357/2015 Z.
z. o financnej kontrole a audite a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov) a
ako kontrolovany subjekt pri vykone kontroly riadne plnit povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z uvedenych
predpisov. Zhotovitel sa zavdzuje podrobit sa aj vykonu kontroly poverenymi zamestnancami
objedndvatela. Zhotovitel si je vedomy, Ze na uvedené pravne vztahy sa vztahuje zdkon ¢. 523/2004 Z. z. o
rozpoctovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov. Povereni zamestnanci objednavatela vykonavajuci kontrolu mozu vyzadovat pristup k tym
obchodnym dokumentom zhotovitela, ktoré suvisia s vydavkami a plnenim povinnosti podla tejto zmluvy.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze financné prostriedky objedndvatela urCené na zaplatenie ceny su
finanéné prostriedky zo SR Slovenskej republiky a ESIF. Zhotovitel berie na vedomie, 7e na pouZitie
tychto prostriedkov, kontrolu poufZitia tychto prostriedkov a vymahanie ich neopravneného poufzitia alebo
zadrzania sa vztahuje rezim upraveny v osobitnych predpisoch (zdkon ¢. 357/2015 Z. z. o finanénej kontrole
a o audite a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov, zakon. ¢. 523/2004 Z.
z. o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov, zakon ¢. 440/2000 Z. z. o spravach financ¢nej kontroly v zneni neskorsich predpisov). Zhotovitel
zaroven berie na vedomie, Ze podpisom tejto zmluvy sa stava sucastou systému finanéného riadenia



Strukturalnych fondov.

13.7 Zhotovitel sa zavdzuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s predmetom tejto
zmluvy oprdvnenymi osobami pocas platnosti a Ucinnosti prislusného rozhodnutia o schvaleni Ziadosti o
poskytnutie nendvratného finanéného prispevku. Opravnenymi osobami si najma: Ministerstvo Zivotného
prostredia SR, Slovenskd agentura Zivotného prostredia, Utvar finan¢nej kontroly a nimi poverené osoby,
Najvyssi kontrolny Urad SR, prislusna Sprava financnej kontroly, Certifikacny organ a nimi poverené osoby,
Orgéan auditu, jeho spolupracujice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu, Splnomocneni
zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov, Organ zabezpecujlci ochranu finanénych
zaujmov EU, Osoby prizvané uvedenymi organmi v stlade s prislu§nymi pravnymi predpismi SR a pravnymi
aktmi EU.

14.8 Zhotovitel sa zavazuje prislusnym opravnenym osobam poskytnut za tymto Ucelom vsetku potrebnu
sucinnost. V pripade, ak zhotovitel zabezpecuje poskytnutie predmetu zmluvy cez tretie strany, je povinny
zabezpedit, aby sa tato povinnost vztahovala aj na ne. Uvedena povinnost strpiet audit/kontrolu trva pocas
celej doby platnosti a Ucinnosti tejto zmluvy a sticasne aj platnosti a Uc¢innosti prislusného rozhodnutia o
schvaleni Ziadosti o poskytnutie nenavratného finanéného prispevku. V pripade, Ze este nedoslo k plneniu
zmluvy a vysledky administrativnej finanénej kontroly objednavatela neumoZziuju financovanie predmetu
zmluvy, objedndvatel je opravneny bez akychkolvek sankcii odstupit od tejto zmluvy.

€l. 14. Zavereéné ustanovenia

14.1 Zmeny tejto zmluvy je mozné urobit len na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran, a to pisomnym
dodatkom k zmluve.

14.2 Zmluvné strany sa zavazuju rieSit spory vyplyvajuce z tejto zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom svojich Statutarnych orgdnov alebo nimi poverenych os6b. V pripade, Ze takéto riesenie
je nelspesné, hociktora zo zmluvnych stran je opravnena predlozZit spor na riesenie prislusnému sadu v SR.

14.3 V ostatnych veciach, ktoré nie su upravené touto zmluvou, platia ustanovenia Obchodného zakonnika
a ostatnych pravnych predpisov, ktoré maju stvislost s problematikou upravenou touto zmluvou.

14.4 Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a G¢innost nasledujici den
po zverejneni tejto zmluvy v Centralnom registri zmldv v sulade s platnou legislativou.

14.5 Kde sa v tejto zmluve pouZije slovné spojenie ,neodkladne" alebo ,bez zbytoéného odkladu" mysli sa tym
v lehote najviac pat kalendarnych dni.

14.6 Tato zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch, z ktorych dva su uréené pre objedndvatela a jeden pre
zhotovitela.

Priloha €. 1 — Rozpocet vykaz/vymer diela

V Spisskej Starej Vsi, diia 17.06.2024 V Spisskej Starej Vsi, dria 17.06.2024

Za zhotovitela: Za objednavatela:



