j/,zo,!z
ZMLUVA O DIELO

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik
v zneni neskor$ich predpisov
(dalej len ,zmluva®)

Dodavatel
Obchodné meno: Mestsky podnik Spisska Stara Ves, s.r.o.
So sidlom: Sturova 228/109, 061 01 Spisska Stara Ves
Zastlpeny: Ing. Jan Kurfiava, konate!
Telefon: +421 910 253 979
E-mail: mesto@spisskastaraves.sk
ICO: 53934784
DIC: 2121535625
Bankové spojenie :  Slovenska sporitelfia, a.s.
IBAN: SK13 0900 0000 0051 8173 8217

(dalej ako ,dodavatel*)

Objednavatel” Sprava Pieninského narodného parku so sidlom v Spisskej Starej Vsi

Sidlo: SNP 57, 061 01 Spisska Stara Ves
Statutarny organ: Ing. Vladimir KI¢, PhD.,
Bankove spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK25 8180 0000 0070 0067 4998
rile i 54435323
DIC: 2121703815

(dalej ako ,objednavatel”)

1.1

1.2

2.1

2.2

Dodéavatel a objednévatel dalej oznaceni jednotlivo aj ako ,,zmluvna strana“ a spoloéne aj ako ,zmluvné strany”.

Glanok 1
Preambula

Zmluvné strany uzatvorili v stlade so zakonom €.343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni zédkona ¢.438/2015 Z.z. (dalej len ,zakon") a podla § 269 ods. 2 a § 409 Obchodného
zakonnika tato Zmluvu o dielo, a to za podmienok a v sllade s vysledkom procesu verejného obstaravania
s nazvom: ,Stavebné prace v PIENAP", ktora sa deli na samostatné Casti:

Cast' &.4 - Stodola
zverejnenej vo Vestniku verejného obstaravania 154/2023 zo dra 7.8.2023 pod znackou 26757 - WYP.

Objednavatel Dielo obstarava v zmysle vyzvy OPKZP-PO1-SC131-2017-22, projektu — Realizdcia schvalenef

dokumentdcie starostlivosti na tzemi Pieninského ndrodného parku, kéd projektu: 31001 1CRM.
~ Clanok 2
Uvodné ustanovenia
Objednavaterl je vlastnikom a/alebo opravnenym uzivatefom objektov a priestorov, na ktorych bude dodavatel
realizovat dielo definované v Cl. 3 zmluvy (dalej len ,Stavenisko®).
Dodavatel
(i) vyhlasuje, Ze je spolo¢nostou, ktorej predmetom podnikania je stavebna &innost a je opravneny uzavriet tuto
zmluvu,

(ii) vyhlasuje, Ze je spoloénostou odborne spésobilou na vykonanie diela v zmysle prisludnych platnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurépskej unie,

(iii)  je povinny dodrziavat vSetky prislu$né platné vSeobecne zavazné pravne predpisy a technické normy
Slovenskej republiky a‘alebo Eurdpskej Unie vztahujice sa na vykonanie diela, a to najmaé, nie vak vylucne,
zakon €. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zakon) v platnom zneni,

(iv)  potvrdzuje, Ze disponuje a/alebo ma k dispozicii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu umoznia
riadne vykonanie diela podla podmienok a poziadaviek tejto zmluvy,

(v) potvrdzuje a zodpoveda za to, Ze dodavatel a rovnako véetci jeho subdodavatelia disponuju a za podmienok
tejto zmluvy sa preukazu vsetkymi licenciami, osvedceniami, povoleniami a Zivnostenskymi opravneniami
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3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Sif

3.8

3.9

3.10

potrebnymi pre vykonavanie vietkych prac a dodavok pri realizacii diela v sllade s touto zmluvou. Pre
vylucenie pochybnosti sa subdodavatelom rozumie vyluéne pravnicka alebo fyzické osoba, s kiorou dodavatel
v priamom rade alebo prostrednictvom dalSich oséb uzavrel zmluvu na realizaciu ¢asti prac alebo dodavok
potrebnych na realizdciu predmetu zmluvy — zhotovenie Diela. Tato osoba je povinna aj fyzicky realizovat
tieto Casti prac alebo dodavok, za ¢o zodpoveda objednavatelovi dodavatel. Pri realizacii diela
prostrednictvom subdodavatefov zodpoveda dodavatel tak, ako keby dielo, resp. jeho ¢ast realizoval sam.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,Stavebné prace v PIENAP: (Cast’é. 4) v Specifikacii a v rozsahu
prac a dodavok podla cenovej ponuky dodavatela, ktora tvori vo forme Prilohy &. 1 nedelitelnu stcast tejto zmiuvy,
a to na Stavenisku, v rozsahu opisanom a Specifikovanom touto zmluvou vratane jej priloh a podla v zmluve
uvedenych poziadaviek na Dielo.

Dodavatel sa zavézuje vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost riadne a véas zhotovit' a objednavatelovi

odovzdat’ Uplné a funkéné Dielo a objednavatel sa zavazuje takéto Uplné a funkéné Dielo prevziat a poskytnut
dodavatelovi nevyhnutnu siéinnost v stlade so zmluvou a zavdzuje sa uhradit dodavatelovi cenu Diela v zmysle

tejto zmluvy.
Dielo bude realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahujucej sa k Dielu blizSie

$pecifikovane] touto zmluvou. Dodavatel je opravneny pouzit tieto podklady a dokumentaciu pre realizaciu Diela
vyhradne pre ucely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou dokumentaciou k Dielu sa rozumie najmé/ale nie

vyluéne:
Projektova dokumentacia
Vykaz vymer

iv) Vyjadrenia dotknutych organov verejnej spravy k uskutoéneniu Diela

U

(ii)

(ii

(
(
(iii) Ohlasenie stavebnych Gprav a udrziavacich prac
(
(

Ind dokumentécia spésobild pre ustanovenie podmienok pinenia Diela.

Dodavatel sa zavdzuje, Ze Dielo bude zhotovené v sllade so zmiuvou, projektovou dokumentaciou k Dielu
,Stavebné prace v PIENAP “ (Cast'¢. 4) a vykazom vymer, ktoré spolu tvoria vo forme Prilohy &. 2 nedelitelnu
stéast zmluvy (dalej len ,Projektova dokumentacia“ a ,Vykaz vymer"), dalej v stlade s pokynmi objednavatela
a/alebo nim splnomocneného zastupcu.

Realizacia Diela (resp. dotknutej ¢asti Diela) bola prislusnymi organmi verejnej spravy povolena na zaklade
stavebného povolenia (dalej len ,Stavebné povolenie) alebo ohlasenia stavebnych Uprav.

Dodavatel na zaklade zmluvy zabezpeci realizaciu Diela v sulade s platnymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Dodavatel potvrdzuje, Z2e sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil s
Projektovou dokumentéciou a s podrobnym Vykazom vymer. Dodavatel suCasne prehlasuje a potvrdzuje, Ze cena
Diela ako aj dal$ie podmienky realizacie Diela boli stanovené aj s ohfadom na mozné odligné (nedostatocné)
pripadne alternativne uréenie postupov a/alebo materidlov a/alebo technolégii obsiahnutych v Projektove;
dokumentacii a/alebo Vykaze vymer, pri¢om tieto nedostatky budl pocas realizacie Diela odstranené dodavatelom

v rozsahu ceny Diela podfa tejto zmluvy.

Dodavatel sucasne prehlasuje a potvrdzuje, Ze
po posudeni vSetkych podmienok a dostupnej dokumentacie je Dielo v zmysle Projekiovej dokumentécie,
Vykazu vymer a poziadaviek objednavatela stavebno-technicky realizovatelné ako celok,
ku diiu uzavretia zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, prestudoval si vietky zverejnené
doklady a dokumentéciu k Dielu a ma tak v8etky potrebné Udaje suvisiace s realizaciou Diela za nim
stanovenu cenu Diela,

) mu bola umoznena pred podpisom tejto zmiuvy osobna obhliadka Diela s moznostou vizualnej a invaznej
kontroly jednotlivych konstrukcii v plnom rozsahu.

Dodavatel pred podpisom zmiuvy zvaZil a odborne posudil véetky rizika spojené s realizaciou Diela, zobral do Gvahy
rozsah potrebnych materialov, prac a sluzieb potrebnych na dokonéenie Diela ako celku (materialy, transport,
energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na odstranenie odpadov, naklady na
robotnikov, odborne spdsobilé osoby, profesne $pecializované osoby ako aj ostatné naklady stvisiace s realizaciou

Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Dodavatel sa zavazuje pouZit na vykonanie Diela len také materialy a zariadenia, ktoré maju platne certifikaty
kvality a spifiaji podmienky kladené na stavebné materidly daného typu prisluénymi vSeobecne zavaznymi
predpismi. Dodavatel nepouZije Ziadne materialy, zariadenia, technolégie alebo technické rie$enia, ktoré by boli
odlisné od podkladov poskytnutych alebo schvalenych objednavatelom, pokial takato zmena nebude najskér
pisomne schvalena technickym dozorom objednavatela zapisom v stavebnom denniku v sulade s podmienkami
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4.2

4.3

4.4

4.5

dohodnutymi v tejto zmluve. Pokial na niektori dodavku alebo jej ¢asti neboli dohodnuté osobitné technické
podmienky pre volbu materidlov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a
technologické parametre uréené Projektovou dokumentaciou a prislu§nymi pravnymi normami.

Clanok 4
Podmienky prevzatia Staveniska a termin realizacie Diela

Zmluvné strany sa dohodli, Zze vykonanie Diela bude dodavatel realizovat na zaklade Easového planu a
harmonogramu stavebnych prac (dalej len ,Casovy harmonogram®) spracovaného za podmienok podla tejto
zmluvy, pricom dodavatel spracuje Casovy harmonogram av silade s nim riadne vykona a odovzda Dielo
objednavatelovi. Pre vylugenie pochybnosti sa ma za to, Ze Ukony a &innosti uvedené v Casovom harmonograme
zacinaju plynat odo dna ucinnosti Zmiuvy a konéi sa diiom odovzdania a prevzatia ukonéeného Diela. Dodavatel
na zaklade pisomného dorucenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska" zo strany objednavatela prevezme Stavenisko,
pricom jeho prevzatie zmluvné strany potvrdia zapisnicou o odovzdani a prevzati Staveniska podpisanou
zastupcami oboch zmluvnych stran. Pre vyli¢enie pochybnosti sa ma za to, ze vSetky taxativne
stanovené/dojednané lehoty podra tejto zmluvy, ktoré sl pre plnenie/spinenie povinnosti zo strany dodavatela alebo
sU pre ukon akceptacie a/alebo potvrdenia a/alebo rozhodnutia zo strany objedndvatela ustanovené/dojednané
touto zmluvou, st sugastou Casového harmonogramu a v maximalnej dizke plynutia asu zapogitané do Casového
harmonogramu predlozeného dodavatefom a o tieto sa Casovy harmonogram neméze predizovat.

Dodavatel je povinny zhotovit' Dielo podfa:
oceneného Vykazu vymer doplneného dodavatelom o vSetky ceny jednotlivych poloZiek uvedenych vo
Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych objednavatelom,

(i) podrobného Casového harmonogramu zhotovenia Diela vo forme podrobného grafického znazornenia,

rozpracovaneého na jednotlivé tyzdne uskutoénenia prac v nadvéznosti na dodrzanie technologickych
postupov podla platnej legislativy Slovenskej republiky a platnych technickych noriem.

(iii) podrobného finanéného harmonogramu zhotovenia Diela podla polozkového rozpodtu kazdej

cinnosti/pracovného ukonu na jednotlivé dni uskutoénenia prac.

Dodavatel je povinny prevziat' Stavenisko od objednavatela najneskér do siedmich (7) kalendarnych dni odo dna
pisomného doruéenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska", ktord bude dodavatelovi zasland objednavatelom. O

odovzdani a prevzati Staveniska spi§u Zmluvné strany zapis.

Dodéavatel je povinny zacat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskér do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dia prevzatia Staveniska, pokial si objednavatel s dodavatelom pisomne nedohodnu iny
termin zacatia prac.

Dodavatel svojou €innostou nesmie narusit' bezpecnost oséb nachadzajlcich sa v mieste stavby, a inych oséb
pohybujicich sa mimo staveniska. Miesto stavby ¢ast’ 1. je stucasne turisticky chodnik celoro¢ne spristupneny pre
navstevnikov. Na miesto stavby cast 2 az 4 sa dodavatel méze dostat len po trase ktora je zaroven celorocne
spristupnena turistickym chodnikom. Preto je potrebné prispdsobit dopravu na stavenisko v rezime, ktory by ¢o v
najniziej miere obmedzoval navstevnikov. V pripade potreby uzatvorenia prechodu inych osdb je zhotovitel povinny
pisomne oznamit' objednavatelovi obdobie, na ktoré sa turisticky chodnik uzavrie, a to v dostatotnom predstihu
kvoli zverejneniu informéacie navstevnikom.

4.6 Zmluva sa uzatvara na dobu urcitu v trvani:

51

Cast’

€.4 — Stodola

Cena za zhotovenie diela: 23 820,44 EUR bez DPH
DPH 20 %: 4 764,09 EUR

Cena spolu: 28 584,53 EUR s DPH

Slovom: dvadsatosemtisic pat'stoosemdesiatstyri EUR 53/100 eurocentov

Termin zacatia realizacie: prevzatim staveniska, pricom zhotovitel' je povinny prevziat’ stavenisko
v termine do 7 (siedmich) kalendarnych dni odo dria pisomného
vyzvania objednavatela

Termin ukon&enia realizacie: do 2 mesiacov od prevzatia staveniska (max. 15.12.2023)
Clanok 5
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou zmluvnych stran podla zakona €. 18/1996 Z. z. o cenéch v zneni
neskorsich predpisov nasledovne



Cena Diela zahriuje vSetky naklady dodavatela pri vykonavani Diela podla Projektovej dokumentacie, Vykazu
vymer a ostatne] stavebno-technickej dokumentacie kDielu aZz do doby odovzdania Diela ako celku
objednavatelovi, a to najma/ ale nie vyluéne:

(iy vSetky materialové, dopravné a vedlajSie materialové naklady, prisluSenstvo, stroje, pristroje, nastroje a
stavebné pomocné materidly, ktoré sl potrebné na vykonanie prac, naklady na bezpecnost majetku a
nakladov na docasné zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani dodavatel) a to vratane nakladov na ich
prevadzku vylugne na ucely zhotovovania Diela, naklady na zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci podla prislusnych predpisov (BOZP);

(i)  naklady na vyloZenie, skladovanie materialov;

(i) naklady na zhotovenie a udrzbu informacnej tabule po dobu odo diia prevzatia Staveniska v sulade so
zmluvou az do dokoncenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informaéna tabula bude mat rozmer 1,5m x 1,5m
a bude obsahovat text s nazvom stavby, obchodné meno objednavatela, meno projektanta, obchodné meno
dodavatela, terminy zacatia a dokonéenia Diela, meno zodpovedného stavbyveduceho ako aj pripadné dalsie
informacie poZadované v8eobecne zavdznymi pravnymi predpismi;

(iv) vsetky mzdové a vedlajsie mzdové naklady dodavatela a jeho subdodavatelov, nakiady na pracovnikov,
dane, odvody, naklady na nadéasy, odmeny, cestovne a iné vedlajSie vydaje vylune na strane dodavatela a
jeho subdodavatelov;

(v) naklady na v8etky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného Diela objednavatelom, naklady
na zabezpecenie dokladove] ¢asti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v pripade
zmien Diela projekty skutoéného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute,
revizne spravy, zarucné listy v kopii, doklady a certifikaty na akukolvek €ast Diela, pokial sa takéto doklady v
stlade so v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim
vyZaduju;

(vi) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dosledku porusenia povinnosti dodavatelom;

(vii) vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, naklady na geodetické vytyCenie pre ucely
vytyGovania realizacie Diela a porealizaéné geodetické zameranie stavby Diela;

(viii) nakladov na poistenie Diela;

(ix) naklady spojené s dovozom materialov a vyrobkov zo zahraniCia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

(x) naklady na vykonanie vSetkych potrebnych skusok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

(xi) naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;

(xii) naklady na ochranu a straZzenie Staveniska,

(xiii) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia Staveniska a jeho
likvidaciu;

(xiv) naklady na akékolvek vedlajSie rozpoétové naklady (najmé/ale nie vylutne mimo Staveniskova doprava,
Gzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

(xv)  naklady na projekt dotasného dopravného znacenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo jeho Casti a
naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvi) naklady za doasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie),

(xvii) naklady na pravidelné Gistenie komunikacii, ak do&lo k ich zneéisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi
mechanizmami dodavatela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné proti prasne
opatrenia;

(xviii) akékolvek naklady na $kolenia a zaucenie prevadzkového technika (technikov) pogas kompletizacnych prac
technoldgie a priprav na skuisky;

(xix) naklady spojené s pripadnym prendjmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie Staveniska;

(xx)  akékolvek iné naklady, ktoré vzniknl dodavatelovi pri realizacii Diela podfa zmluvy.

Dodavatel vyhlasuje, potvrdzuje a zaruéuje, Z2e dodavatelom predloZzena cenova kalkulacia — cena Diela je Gpina,

maximalna a zavazn4, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v pripade vzniku potreby

takych é&innosti, ktoré st potrebné pre technické rieSenie a uskutocnenie Diela ako celku. Dodavatel v tejto
sUvislosti prehlasuje, Ze nim ponuknuta cena Diela bola tvorena tak, Ze zohladnila véetky pravidla pre tvorbu ceny

podla rozpoétu, ktory je Uplny a zavéazny. V pripade sporu sa ma za to, Zze dodavatel ziskal vSetky informacie a v

pontknutej pevnej cene Diela ich zohladnil. Dodavatel sa neméze dovolavat zvySenia ceny najmé/nie vyluéne z

dévodu, ze mu neboli zname alebo poskytnuté vsetky potrebné informécie a podklady a sthlasi s prevzatim Uplnej

zodpovednosti za riadne a véasné dokonéenie Diela za nim ponuknutt cenu Diela, s vynimkou aplikacie Clanku 6.

tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade ak sa niektoré prace podla Vykazu vymer nevykonaja alebo

vykonaju v mendom rozsahu, dodavaterl tieto nevykonané prace nebude objednévatelovi fakturovat. Cena Diela
mézZe byt zvysena vyluéne po predchadzajlicej pisomnej dohode zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dodavatel nie je bez predchadzajliceho pisomného suhlasu objednavatela

opravneny postupit akikolvek pohladavku voci objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez dohodli, Ze
dodavatel nie je opravneny jednostranne zapocitat aktkolvek svoju pohladavku voci pohladavke objednavatela.
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5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktur, vystavenych dodavatelom vzdy
po ukoné&eni kalendarneho mesiacov na zaklade reélne vykonanych a objednavatelom prevzatych prac, pricom
podkladom pre kazdu vystavenu faktiru budd supisy vykonanych prac za prislu$ny kalendarny mesiac, potvrdené
oboma zmluvnymi stranami v sllade s bodom 5.6 tohto ¢lanku.

Podmienky fakturacie:

(i) dodavatel je opravneny fakturovat' iba skuto&ne vykonané prace

(i) faktura musi byt dokladovana v8etkymi stipismi vykonanych prac, ktoré bud( odsthlasené oboma zmluvnymi
stranami priebezne pogas doby realizicie Diela, a to vzdy za kazdy kalendarny mesiac plnenia v sulade s
tymto bodom zmluvy,

(i) supis vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac je dodavatel povinny predkladat objednavatelovi
najneskér do 5.-teho dna nasledujuceho kalendarneho mesiaca. K supisu vykonanych prac za prislusny
kalendarny mesiac bude vZdy priloZeny zistovaci protokol. Objednavatel sa musi do desiatich (10) pracovnych
dni odo dfia doru€enia supisu vykonanych prac vyjadrit' k predloZzenému sUpisu vykonanych prac (dalej len
~SUpis vykonanych prac’). Ak sa Objednavatel v danej lehote k predloZzenému Supisu vykonanych prac
nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej lehoty plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnuta fikcia
suhlasu),

(iv) v pripade ak objednavatel preukaze, Ze sa z objektivnych pri¢in nemohol k Stpisu vykonanych prac vo vyssie
uvedene] lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit vo&i Supisu vykonanych prac mu zostavaju
zachovane,

(v) v8etky Supisy vykonanych prac predlozené dodavatefom, musia byt ¢lenené podla poloZiek, mnozstva a
zoznamu prac,

(vi) v pripade, Ze faktira bude vystavena bez predloZenia Supisov vykonanych prac a/alebo vo vyske nad ramec
Supisov vykonanych prac a/alebo nad ramec skutoéného rozsahu vykonanych prac a/alebo v rozdielnej vyske
sum jednotkovych poloZiek prac a dodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, a to aj titulom nelmyselného
konania/omylu v konani dodavatela, nie je faktura spdsobila na jej uhradu (vyli¢enie omeskania s thradou
ceny Diela na strane objednavatela) a objednévatel je opravneny uplatnit voci dodavatelovi sank&ny postih
podla tejto zmluvy a v pripade opakovaného takéhoto konania na strane dodavatela sa uvedené povaZuje za
podstatné porusenie tejto zmluvy (opakovanym konanim sa rozumie konanie min. 2 a viackrat),

(viiy  faktdra vratane Supisu vykonanych prac musi spifiat véetky riadne nalezitosti dafiového dokladu a musi byt
vystavena tak, aby bolo moZné vykonat jej vecnl a finanénd kontrolu. Vo fakture musia byt uvedené
informacie suvisiace so spolufinancovanim Diela podla Clanku 1, bodu 1.2 tejto zmluvy, ktoré objednavatef
oznami dodavatelovi. Lehota splatnosti faktlry je $estdesiat (60) kalendarnych dni odo dia jej dorucenia
objednavatelovi.

(vii)  Dodavatel je vlastnikom zabudovanych a fakilrovanych materidlov a tovarov (tj. v8etky faktirované tovary
a materialy su zbavené prav tretich stran).

Dodavatel' predlozi faktiru do péatnastich (15) kalendarnych dni odo diia podpisu Preberacieho protokolu
objednavatelom. Stc¢astou faktiry bude aj zavereéné zuétovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia faktury je
aj splnenie véetkych povinnosti dodavatela vo veci predlozenia predpisanej a dohodnutej dokladovej Easti Diela.

Pre Gcely tohto €lanku zmluvy sa faktira dodavatela povazuje za zaplatenu okamihom odpisania prislusnej
(opravnenej) pefiaznej sumy z Uctu objednavatela v prospech dodavatela.

Dodavatel je povinny s predlozenim faktury predlozit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vsetky svoje splatné
zavézky voci svojim subdodavatelom a pripadne poZadovat od dodavatela tiez preukazanie danej skutoénosti. V
pripade ak dodavatel nebude mat riadne zaplatené vsetky svoje splatné zavazky voci svojim subdodavatelom
a/alebo na poziadanie objednavatela nevyda potvrdenie o danej skutoénosti a/alebo uvedeni skutoénost
nepreukaze, je objednavatel opravneny pozastavit Uhradu faktiry vystavenej dodavatelom, a to az do doby Uhrady
splatnych zavazkov voéi subdodavatelom zo strany dodavatela, alebo je objednavatel opravneny postupovat podla
Clanku 8, bodu 8.5 tejto zmluvy. Pozastavenie platby zo strany objednavatela v sulade s tymto bodom zmluvy sa
nepovazuje za poruSenie zmluvy a objednavatel sa nedostava do akéhokolvek omeskania.

Dolozka o zakonnej povinnosti prenesenia dafovej povinnost v pripade, ak je dodavatel platcom DPH:

Pre postup zmluvnych stran pri uplatneni platobnych podmienok a Ghrade ceny pinenia alebo jej ¢asti podia tejto
zmluvy sa uplatiiuje prenos dafiovej povinnosti z dodavatela (poskytovatela zdanitelného plnenia) na
objednavatela (prijemcu zdanitelného plnenia) v zmysle v zmysle § 69 ods. 12 pism. j) zakona &. 222/2004 Z. z. o
dani z pridanej hodnoty v platnom zneni. Dodavatel je povinny vystavit faktiru podla tejto zmluvy na sumu bez
DPH s dolozkou ,Uplatriuje sa prenesenie dariovej povinnosti na objednavatela v zmysle § 69 ods. 12 pism. )
zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.”

Clanok 6
Naviac Prace
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(i)

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v zmiuve, pricom pre vylicenie pochybnosti sa ma za to, Ze
naviac prace sl vyluéne prace neobsiahnuté v Projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, pricom prednost
pri identifikovani naviac prac ma vykresova Cast Projektove] dokumentacie pred Vykazom vymer. Zistené
a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej ¢asti Projektovej dokumentacii a/alebo vo
Viykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpoétovym stavebnym softvérom pouzitym dodavatelom a ekonomickym
postupom aplikovanym dodavatefom pri vyplneni Vykazu vymer podla tejto zmiuvy.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravujucich véeobecne zavdzné pravne predpisy, a to
najmé/nie vyluéne Zakon o verejnom obstaravani § 18 a sucasne tak na zaklade predchadzajliceho pisomného
suhlasu objednavatela, ktory bude vydany na zaklade predloZenej pisomnej ponuky dodavatela. Su¢astou ponuky
dodavatela na vykonanie naviac prac musi byt uvedenie vSetkych skutoCnosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou
naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného
vyCislenia uspor inych prac a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne
nepriamo ovplyvnit. V§etky naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jedna o naviac
prace. Sthlas objednavatela s vykonavanim naviac prac podla tohto élanku zmluvy méze byt dany (i) podpisanym
zapisom opravneného zastupcu objednavatela do stavebného dennika alebo (i) pisomnou objednavkou
objednavatela alebo (jii) uzatvorenim Dodatku k zmluve. Bez niektorej z vy$sie uvedenych foriem akceptacie zo
strany objednavatela nie je dodavatel opravneny naviac prace vykonat. Potreba Naviac Prac musi byt v def ich
zistenia oznamena stavebnému dozoru. Dodavatel berie na vedomie, Ze lehota na schvalenie dodatku zo strany
Poskytovatela je 15 pracovnych dni a preto je povinny oznamovat objednavatelovi vSetky potreby zmien
v dostatoénom &asovom predstihu v stlade s Clankom 5, bodom 5.3 zmiuvy.

Faktura za vykonané naviac prace bude podla vykonanych prac vystavena najskér spolu s poslednou Faktarou za
Dielo a Objednavatel je povinny takto vystavenu faktiuru Dodavatelovi uhradit v sulade s podmienkami fakturacie

dohodnutymi v Zmluve .

Na naviac prace po ich schvaleni uzavri Zmluvné strany Dodatok k Zmiuve podla aktualne platnych pravidiel
uvedenych v Systéme ESIF a podmienok uvedenych v Zmluve o poskytnuti NFP a VZP na ktoré zmluva o NFP
odkazuje. V pripade, ak naviac prace pozadované Objednavatelom maju zasadny vplyv na terminy uvedené v
Casovom harmonograme, pridom zasadnym vplyvom sa rozumie potreba na ich zrealizovanie viac ako 5
pracovnych dni, Zmluvné strany pristipia k posunutiu terminu vystavby o pocet dni potrebnych na zrealizovanie
vzniknutych naviac prac.

Clanok 7
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej spésobilosti

Dodavatel je povinny zabezpeéit Stavenisko tak, aby poéas vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja, na
stavbe nedoslo k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku tretich osob.

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze bud( vzajomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnu suéinnost pri rieseni
konkrétnych technickych otdzok a problémov, ktoré vzniknu pocas realizacie Diela, najméa vzhlfadom na ich mozny
vplyv na vysku ceny Diela.

Objednavatel' je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spolocnostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu objednavatela bude presne vymedzeny v
pisomnom plnomocenstve.

Dodavatel sa zavazuje urit v stlade so zmluvou osobu stavbyvediceho a jeho zastupcu. Stavbyvedlci a jeho
Zastupca musia byt zamestnancami doddvatefa, musia byt bezthonni a musia svojimi odbornymi a
profesionalnymi znalostami a dizkou praxe zaruovat riadne a v&asné spinenie povinnosti dodavatela.
Stavbyveduci je povinny byt nepretrzite pritomny na Stavenisku pocas celej doby vykonu prac (realizécie Diela). V
pripade nepritomnosti stavbyvedlceho musi byt na Stavenisku pritomny zastupca stavbyveduceho. Dodavatel sa
zavdzuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyvediceho na zéaklade od6vodneného pisomného ozndmenia
objednavatela ho nahradit bezodkladne inou osobou. Dodavatel pre Gcel preukazania tejto povinnosti predloZi
objednavatelovi najneskér ku diiu prevzatia Staveniska:

identifikaéné (daje osoby s odbornou spdsobilostou na vykon €innosti stavbyvedlceho a jeho zastupcu pre

odborné zameranie/kategériu: pozemné stavby;

fotokdpiu dokladov odbornej spdsobilosti stavbyvedlceho a jeho zastupcu — osvedCenia s odbornym

zameranim pozemné stavby alebo ekvivalent podla zakona €. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch

a autorizovanych stavebnych inzinieroch v platnom zneni;

(iii) doklady preukazujice dizku odbornej praxe osoby stavbyvedtceho a jeho zastupcu v rozsahu minimalne 5

rokov v pozadovanom odbore (mozno preukazat najméa/nie vyluéne: Zivotopisom, pracovnopravnou
dokumentaciou, referenénym listom s uvedenim druhu vykonu odbornej innosti a dizkou jej poskytovania pre
koneéného uZivatela, a pod.);

(iv) vyhlasenie stavbyvedlceho a jeho zastupcu, Ze bude k dispozicii dodavatelovi na plnenie predmetu zakazky,

a to po cell dobu realizacie Diela.
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V pripade, ak objednavatel organizuje koordinaéné porady a kontrolné dni, je Dodavatel povinny sa tychto
zUcastnit, a to prostrednictvom stavbyvedlceho, pripadne dalich spinomocnenych zastupcov dodavatela. Miesto
a termin konania koordinaénych porad a kontrolnych dni je objednavatel povinny oznamit dodavatelovi pisomne,
najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa zmluvné strany nedohodnt inak.

Do stavebného dennika sa zapisuju véetky rozhodujuce skutoénosti tykajuice sa realizacie Diela najmé/nie vylucne
uvedené denné skutognosti: datum a ¢as zacatia stavebnych prac, pocet zamestnancov dodavatela vratane ich
kvalifikacie nasadenych na kaZdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia pouZitého na kazdej
dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju vykonat a zrealizovat poas kazdej pracovnej
zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych prac aich finanéné vyjadrenie, pricom
v pripade realizacie prac prostrednictvom subdodavatela pre kazdé prisluéné pinenie sa okrem uvedenych
skutoénosti zapi$e aj obchodné meno alCO kazdej osoby subdodavatela realizujiceho prislu$né prace na
Stavenisku v prislusnej pracovnej zmene, pricom pre vylucenie pochybnosti pri aplikacii ustanovenia tohto bodu sa
opravnenym subdodavatelom rozumie vyluéne osoba definovana v bode 2.2 (v) tejto zmiuvy. Zastupca dodavatela
umozni pristup technickému dozoru objednavatela k dennym zaznamom v stavebnom denniku na posldenie a
vyjadrenie zastupcovi objednavatefa najneskdr nasledujici pracovny den rano, pricom v pripade zaznamenania
udalosti vyzadujlcej okamzité rie$enie je zastupca dodavatela povinny bezodkladne oboznamit' aj technicky dozor
objednavatela na stavbe. Zastupca objednavatela je povinny najneskér do troch (3) pracovnych dni odo dnia
vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznacit v fiom svoj suhlas, pripadne nesthlas, s obsahom
predlozeného denného zaznamu a to aj s uvedenim dévodu nesthlasu. V pripade, ak sa objednavatel v stanovenej
lehote k zaznamu dodéavatela nevyjadri, plati, Ze so zadznamom suhlasi. Stavebny dennik sa bude viest do doby
prevzatia Diela objednavatelom a v pripade zistenia vad alebo nedorobkov az do ich riadneho odstranenia zo strany
dodavatela. Stavebny dennik musi byt na stavbe Diela trvalo pristupny objednavatelovi a/alebo zastupcovi
objednavatela. Zapisy do stavebného dennika budu opravnené vykonavat nasledovné osoby, a to najma:

Stavbyvedlci dodavatela;
Technicky a stavebny dozor objednavatela a jeho povereny zastupca;

ii) Projektant;
iv) Geodet a kartograf Diela;
(v) Statutarne organy oboch zmluvnych stran;
(vi) Zastupcovia opravnenych oséb podla bodu 20.3 zmiuvy;
(vii) Zastupcovia prislu$nych organov $tatneho dozoru a statneho stavebného dohladu.

Dodavatel je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat objednavatela na vykonanie
kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budl zakryté alebo sa stani nepristupnymi. Vyzva musi byt
doruéena objednavatelovi najneskér tri (3) pracovné dni vopred. Ak si dodavatel tlto svoju povinnost nespini, je
povinny na ziadost objednavatela tieto prace odkryt a zakryt' na svoje naklady.

Dodavatel je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachadza pocas jeho realizacie a zabezpedit
hotové asti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedos$lo k ich zni¢eniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do
doby odovzdania Diela objednavatelovi. Nebezpe&enstvo vzniku $kody na Diele prejde na objednavatefa diiom
prevzatia Diela na zéklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny zdokumentovat navrhované materialy a vyrobky na vzorkach a predlozit v dostatocnom
¢asovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého harmonogramu na odsuhlasenie
dielenski a montaznu dokumentaciu vybranych &asti dodavok. Dodavatel predloZi dokumenty a podklady na
schvélenie najneskér sedem (7) pracovnych dni pred ich zabudovanim. Ak do Siestich (8) pracovnych dni neobdrzi
dodavatel pisomné stanovisko — schvélenie objednavatelom, ma sa za to, Ze stym objednavatel suhlasi
a schvaluje. Dodavatel nie je opravneny pri realizacii Diela pouzit nahradné materidly a vyrobky oproti
predpokladanym v Projektovej dokumentacii bez predchadzajliceho pisomného sthlasu objednavatela alebo
opravnenej osoby objednavatela.

Objednavatel mdZe poziadat dodavatela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu pracujtcu
pre dodavatela alebo jeho subdodavatela, ktora podla odborne ustdleného ndzoru/stanoviska objednavatela
zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobila alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej
pritomnost na Stavenisku je povaZovana objednavatelom za neZiaducu, a tejto osobe nebude bez suhlasu
objednavatela umozZneny pristup na Stavenisko. Osoba takto odvolana z prace na Diele bude dodavatelom bez
zbyto&ného odkladu nahradena inou osobou na néklady dodavatefa.

Objednavatel alebo opravnena osoba objednavatela méZe kedykolvek vyzvat dodavatefa, aby bezodkladne,
najneskdr do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo Staveniska svojho subdodavatela, ktory podlfa odborme
ustdleného nazoru/stanoviska objednavatela (doloZeného stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru
a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby kombinaciou opravnenych
0s6b) nevykondva svoju pracu kvalitne, v sutlade so stavebnotechnickou dokumentéciou k Dielu, v zmysle
prisludnych platnych vieobecne zavéznych pravnych predpisov a/alebo technickych noriem a‘alebo v sulade
s pokynmi objednavatela. Dodavatel je v takom pripade povinny takéhoto subdodavatefa bezodkladne, najneskor
do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo Staveniska. Odvolany subdodavatel bude dodavatelom v pripade, Ze
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plnenie nevykona sam bez zbytoéného odkladu, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni nahradeny inym
subdodavatelom na naklady dodavatela. Odvolanim subdodavatefa zo Staveniska podla tohto bodu nebudu
zmenené terminy dokoncéenia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel méze preniest ktortkolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a méze toto delegovanie
kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zrudenie delegovania bude vykonané v pisomnej forme a vodi
dodavatelovi nadobudne Gcinnost po doruceni dodavatelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skiska,
suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskuto&riovany touto osobou v sulade s delegovanim ma rovnaky ucinok,
ako by ho uskutocnil objednavatel sam.

Dodavatel' v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpeénost a
ochranu zdravia pri praci a ochranu Zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych oséb vykonavajucich svoju
&innost' pre dodavatela / u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych osdb vykonavajicich svoju €innost' pre
subdodavatelov Dodavatela na Stavenisku a je povinny vykazat zo Staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto
podmienky dodrziavat alebo ich porusuju. Zarover zabezpedi, aby vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho
subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené Skolenia alebo mali prisiuéné platné atesty a
osvedcéenia. Dodavatel je povinny zabezpedit svojim pracovnikom prislusné osobné pracovné pomdcky. Dodavatel
bude v pripade nehody, pracovného urazu alebo inej podobnej udalosti postupovat v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi. Zarovenn okamZite upovedomi objednavatela, resp. opravnenu osobu
objednavatela, na Stavenisku najma o (i) pracovnych urazoch, (ii) Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a
Stavenisku, (iii) 8kodach na Zivotnom prostredi a (iv) poziaroch.

Dodavatel sa zavazuje, Zze u fyzickych osdb prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmiuvy neporudi zakaz
nelegalneho zamestnavania podla zakona &.82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani
aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni zakona & 351/2015 Z.z. (dalej len ,zakon o nelegainom
zamestnavani“). Za ucelom kontroly dodrzZiavania tohto zavazku je objednavatel opravneny vyziadat si od
dodavatela v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu zhotovitel dodava pracu
alebo poskytuje siuzby, ktoré su potrebné na to, aby objednavatel mohol skontrolovat, &i zhotovitel neporusuje
zakaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je zhotovitel povinny objednavatelovi poskytnat

bezodkladne, najneskér do troch (3) pracovnych dni od ich vyZiadania.

Dodavatel zodpoveda za vietky pokuty a sankcie uloZzené objednavatelovi z dévodu, Ze dodavatel porusil zékaz
nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol objednavatelovi potrebnu sucinnost podla zakona o nelegalnom

zamestnavani.

Dodavatel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze sthlasi s tym, Ze objednavatelovi nahradi 8kodu, ktora
bola spdsobena objednavatelovi porusenim pravnych povinnosti podla zakona o nelegalnom zamestnavani zo
strany dodavatela. UloZené pokuty, iné sankcie a spdsobenu Skodu, ktoré objednavatelovi vznikli z vy$sie
uvedenych dévodov, dodavatel uhradi objednavatelovi do 15 dni odo dfia doru€enia pisomnej vyzvy zo strany

objednavatela.

Objednavatel, opravnena osoba objednavatela, resp. technicky dozor objednavatela je opravneny dat
pracovnikom dodavatela / inym osobam vykonavajicim svoju ¢innost pre dodavatela prikaz prerusit prace, ak
zodpovedny pracovnik / ind osoba vykonavajica svoju &innost pre dodavatela nie je dosiahnutelnda, alebo ak je
ohrozené bezpecénost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie oséb nachadzajlcich sa na Stavenisku, alebo ak
hrozia iné vazne Skody.

Pre ugely tohto ustanovenia sa rozumie:

(i) ,Nedostatkom* odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho &asti, stanovenych stavebno-

technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi pre danu ¢ast plnenia Diela

(ii) ,Chybou“ nevhodna povaha veci plyniica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov prevzatych

alebo danych k vykonaniu diela, ak dodavatel mohol tito nevhodnost zistit pri vynaloZeni odbornej

starostlivosti (najmé zistena chyba v projektovej dokumentacii).
Dodavatel je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér viak do troch (3) kalendarnych dni pisomne informovat
objednavatela o vzniku akejkolvek skutocnosti (Nedostatku), ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela, a ktora by
mohla mat vplyv na terminy Casového harmonogramu, pripadne na &iastkové terminy vykonania Diela vzajomne
dohodnuté v stilade so zmluvou. Dodavatel je tiez povinny bez zbytoéného odkiadu, najneskdr viak do troch (3)
kalendarnych dni upozornit objednavatela na chyby Projektovej dokumentacie a ostatnych podkladov pre realizéciu
Diela najneskdr do ¢asu, kedy ma dojst k realizacii €asti Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresna Projektova
dokumentacia afalebo iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto chyby odstranit pre potreby riadneho a véasného
vykonanie Diela (Chyba). Dodavatel v tejto slvislosti je opravneny prerusit vykon prac vyluéne v gasti Diela
dotknutej Nedostatkom/Chybou, dodavatel ale nie je opravneny na zastavenie prac v ¢astiach Diela nedotknutych
Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude objednavatelom povaZzované za
podstatné porugenie zmluvy, pricom v &astiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Dodavatel povinny
vykonavat prace podla Casového harmonogramu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si
objednavatel méZe obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca
v oblasti stavebnictva.



7.19 Ak hrozi, Ze ddjde zo strany dodavatela k omeskaniu prac v terminoch definovanych v Casovom harmonograme,

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

je dodavatel povinny posilnit vyrobné a technické kapacity k eliminacii tasového sklzu, resp. zahajit viaczmenné
prace, a to vietko bez naroku na zvy$enu odmenu.

Clanok 8
Povinnosti zmluvnych stran a Subdodavatelov

Dodavatel je povinny zhotovit' Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov braniacich uzivaniu
Diela, v sulade s touto zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom v zmluve.

Dodavatel vykonava priebeznl kompletizaciu a kontrolu dokladov v stvislosti s dodavkami materialu, konstrukcii a
technoldgii. Dodavatel je povinny vykonat alebo zaistit overenie, rovnako ako zabezpelit doklady o vSetkych
revizidch, meraniach a skuskach, ktoré dokladuji kvalitu a spdsobilost ¢asti technickych zariadeni, najma z
hladiska poziadaviek hygienickych, poZiarnych a ochrany Zivotného prostredia.

Dodavatel znasa nebezpecenstvo $kody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela objednavatelovi
na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny najneskér v momente podpisu zmluvy predloZit Objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukdzanim nasledovnych Udajov a/alebo dokladov:

(i) identifikanych udajov subdodavatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO — kontaktna osoba,

(i) identifikacie pinenia, ktoré bude realizovat' subdodavatel,

(iii) doklady preukazujuce opravnenie subdodavatela vykonavat dané pinenie,

(iv) dokladov preukazujucich splnenie podmienok ustanovenych touto zmluvou pre osobu subdodavatela, ak
také su,

(v) zavazné vyhlasenie Dodavatela, Ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri partnerov verejného

sektora, ak ma povinnost zapisovat' sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona €.

315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni

neskorsich predpisov.
Dodavatel' je povinny doruéit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe Objednavatela a pravidelne
aktualizovat' tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informacie do neho zapisovat
opravnena osoba Objednavatela na zaklade Dodavatelom predloZenych informacii / dokladov.
V pripade, ak dojde pogas plnenia k zmene subdodavatela oproti pdvodnému zoznamu alebo potrebe plnenia
prostrednictvom noveho subdodavatela, je Dodavatel povinny predlozit opravnenej osobe Objednavatela do
desiatich(10) pracovnych dni odo dfia, kedy sa o tejto skutolnosti dozvie, Ziadost o doplnenie / zmenu
subdodavatela.
Dodavatel je povinny kazdu zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajlicim pisomnym
suhlasom Objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi. Opravnena osoba Objednavatela rozhodne o suhlase
alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predloZenia informacii o predmete zmluvy
o subdodéavke, informacii o osobe budiceho subdodavatela, overenia opravnenosti realizovat prisludné plnenie
podla vypisu z obchodného / Zivhostenského registra, overenia zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak
ma povinnost navrhovany subdodavatel povinnost zapisat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle
zakona €. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskordich predpisov. Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie
rozporu predloZenych informacii podla tohto bodu zmluvy so skutoénost'ou. Objednavatel oznami Dodéavatelovi
svoje rozhodnutie o sUhlase alebo nesthlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne od doruéenia
Ziadosti o udelenie tohto sthlasu. Dodavatel v pripade vyuZitia subdodavatelov je povinny dodat pinenie v lehotach
uvedenych v tejto zmluve.
Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatelov Dodavatela v strukturovanej tabulke
s uvedenim najma identifikacie subdodavatela, identifikacie prisludného plnenia, rozsah plnenia vyjadreny &iselne,
datum poziadania o schvalenie, datum overenia spinenia zmluvnych poziadaviek, datum schvalenia navrhovaného
subdodavatela, datum ukoncenia plnenia schvaleného subdodavatela a podpis a meno osoby, ktord overila
a schvalila subdodavatela. Opravnend osoba, ktord Objednavatel poveril vykonavat Ukony podla tohto bodu
zmluvy (najma Ukony tykajuce sa overovania a schvalovania navrhnutych subdodavatelov Dodavatela) v jeho
mene: Ing. Pavol Fabian. .
Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, 2e zoznam znamych subdodavatelov je prilohu tejto zmluvy a jeho doplnenie
a zmena subdodavatelov podla tohto bodu nie podstatna zmena zmluvnych podmienok a nie je potrebné pre fiu
uzatvarat samostatny dodatok k zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dodavatel je povinny dojednat svoje zmluvné vztahy so subdodavatelmi tak, aby
subdoddvatelia mohli v pripade, ak ich splatny zavazok (resp. jeho neuhradend ¢ast) afalebo pohladavka voci
dodavatelovi z titulu vykonania prac a/alebo dodania materidlov na Diele, ktord je po lehote splatnosti viac ako
sestdesiat (60) kalendarnych dni a nebola zo strany dodavatela uhradena, mohla byt postipena na zaklade
pisomnej zmluvy o uznani zavazku a/alebo o postupeni pohladavky zo subdodavatela na objednavatela, ktory sa
na zaklade daného postipenia stane veritelom dodavatela vo vztahu k splatnému zavazku (resp. jeho Casti) alebo
postipenej pohladavke a bude tak opravneny ju uhradit osobe subdodavatela, najskér vSak ale za spinenia
podmienok dohodnutych a ustanovenych pre Ghradu ceny Diela podla Cl. 5 tejto zmluvy. PInenie objednavatela sa
v danom bude klasifikovat ako opravnené, riadne a véas uskutonené pinenie v prospech dodavatela do sféry
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8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

pbsobnosti osoby vo vztahu k dodavatelovi. Objednavatel je pritom opravneny odmietnut uzatvorenie takejto
dohody v pripade, ak pinenie subdodavatela vykazuje vadu/vady a/alebo nie je funkCné alebo prevadzkyschopné
a/alebo nebolo uskutoénené riadne na zaklade stavebno-technickej dokumentacie k Dielu alebo podla platnych
technickych noriem alebo technologickych postupov.

Dodavatel je povinny zmluvne zaviazat subdodavatelov a poZadovat od nich zaruky a zmluvné pinenia tak, aby
nebolo v ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavazkov zo zmluvy voci objednavatelovi, vratane zavazkov na
nahradu $kody a uplatnenie majetkovych sankcii.

Dodavatel je povinny zabezpetit na svoje naklady dopravu vietkych materialov a dielov, vyrobkov, strojov a
zariadeni a ich presun na Stavenisko.

Dodavatel je povinny udrZiavat Stavenisko a jeho okolie v Cistote, odvazat stavebny odpad a vykonavat pravidelne
denne hrubé Cistenie stavby po ukonéeni svojich prac. Ak objednavatel vyzve dodavatela k vyCisteniu Staveniska
a ten vydcistenie bezdévodne nevykona ani v dodatoéne poskytnutej lehote, ma objednavatel pravo vyCistenie
Staveniska zabezpedit sam na naklady dodavatela. Dodavatel je povinny v zmysle zakona €. 135/1961 Zb. o
pozemnych komunikéciach (cestny zakon) v zneni neskorsich predpisov pofas zhotovovania Diela dodrziavat
Cistotu na stavbou znecistovanych komunikaciach a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpedit bez
porudenia bezpeénosti a plynulosti cestnej premavky. Dodavatel podpisom zmluvy prehlasuje, Ze pri realizacii Diela
podrla tejto zmluvu bude s odbornou starostlivostou udrziavat Stavenisko a jeho bezprostredné okolie v istote.

Odpady, zvysky stavebnych materialov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a odborne odstranit, a to v
sulade so zakonom &. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov a s nim stvisiacich predpisov a dodrziavat prislusné vSeobecné nariadenia obce Lesnica. Dodavatel je
povinny odovzdavat odpady na zneskodnenie fyzickym alebo pravnickym osobam, ktoré maju na to vietky platne
opravnenia a licencie.

Dodavatel je povinny pogas uskutofiovania stavby Diela reSpektovat ustanovenia zakona ¢&. 543/2002 Z. z. o
ochrane prirody a krajiny, chranit zelefi a prirodné hodnoty v okoli Staveniska. Dodavatel nesmie pri vykone
stavebnej ¢innosti poskodit alebo vyrubat dreviny nad rozsah uvedeny v Projektovej dokumentacie.

Dodavatel je povinny hlasit akékolvek Skody a krddeZe uz zabudovanych dodavok a prac bez zbytoéného odkladu
objednavatelovi.

Dodavatel' je povinny dokladovat zaradenie odpadov vznikajlcich po&as zhotovovania Diela podla vyhlasky
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Kataldg odpadov a
dolozit evidenciu vzniknutych odpadov a vyplnené tlacivo ,Hlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim* v zmysle
Prilohy & 8 k vyhlaske Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 310/2013 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch.

Dodavatel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za bezpecnost a ochranu zdravia pracovnikov, prostrednictvom
ktorych bude Dielo vykonavat, ako aj za bezpeénost subdodavatelov a ich pracovnikov na Stavenisku. Zavézuje
sa udrziavat Stavenisko a Dielo v nalezitom stave, az pokym nebude riadne dokonéené, odstranené vsetky
pripadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednavatefom na zaklade Preberacieho protokolu. Dodavatel
prehlasuje, Zze pracovnici dodavatela budlu pred nastupom na Stavenisko oboznameni so zasadami ochrany a
bezpeénosti pri praci a so vetkymi bezpecnostnymi, poZiarnymi a inymi predpismi, ktoré sa pripadne vztahuju na
vykon ¢&innosti pri realizacii Diela podfa zmluvy.

Dodavatel je povinny odovzdat' objednavatelovi certifikaty na pouzité materialy a zariadenia pred ich zabudovanim
do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

Dodavatel zodpoveda, Ze pri realizacii Diela nebude pouZity material, o ktorom je v ¢ase jeho pouZitia zname, Ze
je skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii Diela musia spifiat podmienky a poZiadavky uvedené v zakone
€. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni.

Dodavatel prediozi najneskér ku diu prevzatia Staveniska objednavatelovi overend kopiu uzatvorenej platne;
poistnej zmluvy/poistnych zmldv na toto Dielo, a to:

(i) poistenie véeobecnej zodpovednosti za $kodu a poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobend vadnym

vyrobkom, za $kody na zdravi alebo proti vecnym Skodam spdsobenym v désledku Cinnosti poisteného alebo
spbsobené vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou s limitom poistného plnenia minimalne vo vyske
ceny Diela;

(i)  poistenie proti strate a po$kodeniu majetku dodavatela na mieste realizacie (unimobunky, stavebné stroje,

zariadenia, pristroje, nastroje atd');

(i)  poistenie zodpovednosti za akékolvek $kody na ,veciach prevzatych”, ktoré nie su jeho majetkom, ale ich ma

z akéhokolvek dévodu pri sebe a budl zabudované do Diela, alebo sluzZia k realizacii Diela;

(iv)  poistenie pre pripad zodpovednosti za $kodu pri pracovnom Uraze alebo chorobe z povolania zamestnancov

dodavatela a/alebo subdodavatela.

Dodavatel je povinny preukazat objednavatelovi za podmienok podla tohto bodu zmluvy platné poistenia na
vietky pozadované rizika alebo pripadné/moziné Skody sposobené Cinnostou dodavatela pri zhotovovani
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9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

Diela. Vo vyssie uvedenych poistnych zmiuvach &i vo vSeobecnych poistnych podmienkach viaZzucich sa k
poistnym zmiuvam nesmu byt dojednané ustanovenia &i vyluky z poistenia, ktoré by marili G&el poistenia vo
vztahu k Dielu.

Objednavatel si vyhradzuje pravo preskimat obsah a podmienky uzavretych alebo pripravovanych poistnych
zmlav v zmysle tohto bodu zmluvy. V pripade, Zze poistné zmluvy nebudu poskytovat poZzadované poistné
krytie, je dodavatel povinny do siedmich (7) kalendarnych dni od vyzvy objednavatela uzatvorit také poistenie,
ktoré objednavatel pozadoval, sucasne predlozit dokument preukazujlci vinkulaciu poistného plnenia v
prospech objednavatela.

Uvedené povinnosti sa od dodavatela vyzaduju pre celkové poistenie vratane poistenia subdodavatelov,
pricom sa dodavatel zavazuje udrZiavat v platnosti poistni zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo a na $kody
spbsobené cinnostou pri zhotovovani Diela poCas celej doby platnosti a ucinnosti zmluvy. V8etky naklady
vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim a udrZiavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmlav uhradi

dodavatel v plnom rozsahu.
Akékolvek Skody, ktoré nie su kryté poistenim, budu uhradené objednavatelom alebo zhotovitefom v zmysle

ich zodpovednosti.

Dodavatel vykona na vlastné naklady v3etky skusky, kontroly a merania, ktoré su potrebné pre riadne ukonéenie
Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

Objednavatefl je opravneny kontrolovat vietky postupy pri realizécii Diela, najma &i sa realizacia Diela vykonava
podla Projektovej dokumentacie, ostatnej stavebno-technickej dokumentacie, touto zmiuvou dohodnutych
podmienok, technickych noriem a inych pravnych veobecne zavaznych pravnych predpisov.

Clanok 9
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodavatelom objednavatelovi vo forme protokolarneho
odovzdania riadne a véas dokonéenych jednotlivych &asti Diela, a to od prevzatia staveniska - max. 15.12.2023
za vietky &asti, podla Casového harmonogramu.

Po riadnom vykonani Diela navrhne dodavatel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie objednavatelovi
(dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela"). Vo Vyzve na prevzatie Diela dodavatel ur&i termin odovzdania Diela, ktory
nesmie byt skor ako desat (10) kalendarnych dni odo dia doruéenia Vyzvy na prevzatie Diela objednavatelovi. Ak
objednavatel napriek riadnemu a véasnému uréeniu terminu odovzdania Diela dodavatefom ma ddvody hodné
osobitného zretela, pre ktoré sa nezicastni odovzdania Diela, dodavatel je povinny dohodnut sa s objednavatelom
na inom termine odovzdania Diela. Objednavatel Dielo prevezme vyluéne v pripade, Ze na Diele nebudu zistené
také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu, bezpeénému a plne funkénému uzivaniu celého Diela. Prevzatie
Diela méze byt objednavatelom odmietnuté v pripade zistenych zavad funk&nosti, ktoré brania uZivaniu Diela ako

celku.

Dodavatel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predlozi objednavatelovi predpisanti dokladova Cast vztahuijucu sa k
Dielu (dalej len ,Dokladova ¢ast”) na kontrolu. Dokladova ¢ast bude obsahovat v dvoch (2) vyhotoveniach najma,
ale nie vyluéne:

projekty skutoéného vyhotovenia Diela v ierno tlagi véetkych dieléich profesii;

staveny dennik;

(
(
(iii) certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;
(

iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

(i)

zarucne listy v képii;

i) doklady a certifikdty na akukolvek cast Diela, pokial sa takéto doklady v stlade so vSeobecne zavaznymi

pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyZaduji v zmysle platnej legislativy

Slovenskej republiky.
Ak nepredliozi/nedoloZi dodavatel pozadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovazuje sa Dielo za

dokoné&ené a schopné odovzdania.

V pripade, Zze objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spisu zmluvné strany Zapis, v ktorom uvedu
svoje stanoviskd a ich odévodnenie. Dodavatel sa zavdzuje pri odovzdani a prevzati Diela oboznamit
objednavatela s podmienkami a poziadavkami na technolégiu a jej prevadzku poskytovanou dodavatelmi

technoldgii.

Pokial nebude medzi zmluvnymi stranami dohodnuté inak, dodavatel' uvolni Stavenisko najneskor do piatich (5)
pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni Zépisu podla bodu 9.4 tohto Clanku. Po
tejto lehote ponechd dodavatel na Stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na odstranenie vad a
nedorobkov Diela.

Preberaci protokol bude obsahovat najma, ale nie vyluéne:
zakladné udaje o Diele;



8.7

9.8

10.1

(i) sUpis zistenych vad a nedorobkov na Diele;

(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujlcich sa k Dielu (Dokladova &ast);

v) prehlasenie zmluvnych stran o tom, Ze dodavatel Dielo odovzdava a objednavatel Dielo prebera;
vi) podpisy opravnenych zastupcov zmiuvnych stran;

ii) konstatovanie, Ze diiom odovzdania a prevzatia Diela zacina plynut zaru¢na doba.

Podpisom Preberacieho protokolu oboma zmiuvnymi stranami sa Dielo povaZuje za odovzdané. V pripade ak
dodavatel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je objednavatel povinny takto zhotovené
Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskér vSak do tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dria doruéenia Vyzvy
na prevzatie Diela.

Termin odovzdania Diela v zmysle tohto Clanku méze byt predizeny len v pripade prerusenia realizacie prac
z dévodu nepriaznivych poveternostnych vplyvov, kvéli ktorym nie je mozné realizovat Dielo v poZadovanej kvalite,
pricom celkové prerusenie realizacie prac nemdze suhrne presiahnut dva (2) kalendérne mesiace. O preruseni
prac rozhodne stavebny dozor; dodavatel bude o preruseni prac informovany bez zbyto¢ného odkladu.

Clanok 10
Miesto zhotovenia Diela, viastnicke pravo k zhotovovanému Dielu

Zmluvné strany beru na vedomie, Ze dodavatel bude Dielo zhotovovat na Stavenisku. Zmiuvné strany sa dohodli,
Ze nebezpecenstvo §kody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe, v ktorej sa Stavenisko nachadza v rozsahu, v
ktorom zasahuje do tejto stavby poéas realizacie Diela, znd$a dodavatel.

Clanok 11
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zaruéna doba

Dodavatel zodpoveda za Uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v stlade so zmluvou, Projektovou
dokumentéciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplnkov pocas vykonavania
prac, ak budd schvélené v sllade s ustanoveniami zmluvy. Dodavatel zodpoveda za to, Ze nim vykonané prace a
dodané materialy budu zodpovedat prislusnym pravnym predpisom a normam platnym v Slovenskej republike a
Europskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v sulade s platnymi technickymi normami a Standardmi, obvykle
aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poZiadavkami Specifikovanymi zmluvou, Projektovou dokumentaciou,
stavebno-technickou dokumentéciou a platnymi pravnymi predpismi.

Dodavatel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré sa
prejavili po odovzdani Diela zodpoveda dodavatel' v pripade, ak boli tieto spésobené porusenim jeho povinnosti
vyplyvajucich mu zo zmluvy.

Dodavatel poskytuje objednavatelovi zaruénu dobu na stavebné Casti Diela v trvani Sest'desiat (60) mesiacov
(dalej len ,Zaruéna doba*). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technologie) je v dizke uvedenej
v prisludnom zaruénom liste (dalej len ,Osobitna zaruéna doba"). Dodavatel je povinny spolu s odovzdanim Diela
odovzdat objednavatefovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna zaruéna doba. Zaruéna doba a
Osobitna zaruéna doba plynie odo dia podpisania Preberacieho protokoiu oboma zmluvnymi stranami. V pripade,
ak objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami, Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba zacina
plynut od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.

Zarucéna doba a Osobitna zaruéna doba neplynie po dobu, po ktorl objednavatel neméze Dielo alebo jeho cast
uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda dodavatel. V pripade, Ze pri odstrafiovani vad a/alebo
nedorobkov doslo k vymene jednotlivych ¢asti Diela za nové, pre nové ¢asti Diela za&ina plynat nova Zaruéna doba
alebo nova Osobitna zaru¢na doba.

Dodavatel je povinny pocas plynutia Zaruénej doby a/alebo Osobitnej zaruénej doby na svoje néaklady, riziko a
zodpovednost odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost v sllade s ustanoveniami zmluvy a
relevantnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny bez zbytoného odkladu pisomne oznamit dodavatelovi vady Diela najneskér véak v
lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dia, kedy vadu zistil. V oznameni objednavatel uvedie popis vady, ako
sa vada prejavila a jej rozsah. Dodavatel je povinny nastupit’ na odstranenie reklamovanej vady bez zbytoéného
odkladu, najneskdr viak do piatich (5) kalendarnych dni odo dfia oznamenia vady objednavatelom. V pripade
havarijného stavu je dodavatel povinny nastupit na odstranenie vad na Diele bez zbytoéného odkladu, najneskér
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véak do Styroch (4) dni od okamihu oznédmenia vady. V pripade, Ze vada nie je opravitelna, dodavatel je povinny
provizorne sprevadzkovat poskodent (nefunkénu) ¢ast Diela, a to do desat (10) dni od nastipenia dodavatela na
odstranovanie vady. Ak dodavatel neodstrani vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve objednavatela s
poskytnutim primerane] lehoty na plnenie nie krat8ej ako pat (5) kalendarnych dni, je objednavatel opravneny
odstranit vadu tretou osobou na naklady dodavatela. Po odstraneni vady trefou osobou o tom pisomne upovedomi
dodavatela spolu s podrobnym vyuétovanim nakladov na odstranenie vady. Dodavatel je v takom pripade povinny
uhradit objednavatelovi cenu za odstranenie vady tretfou osobou v celom rozsahu.

Clanok 12
Zachovanie doévernosti informacii

12.1 Kazda zo zmluvnych stran sa zavézuje, Ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchadzajuceho suhlasu
druhej zmluvnej strany nevyuzije, neposkytne ani neoznami akejkolvek tretej osobe, s vynimkou svojich
splnomocnenych zastupcov, auditorov, ktori budd overovat Gétovnu zavierku prisludnej zmluvnej strany, materskej
spolo¢nosti, dcérskej spoloénosti materskej spolocnosti alebo spolocnosti, ktora oviada materska spolo€nost, alebo
v sllade so zakonom alebo poziadavkou spravneho alebo regulaéného organu, alebo iného organu, ktorému
podlieha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne, akékolvek informacie o obchodnych vztahoch s druhou
zmluvnou stranou, a Ze uchova v tajnosti vSetky technické, obchodné alebo iné informacie, ktoré pripadne ziska,
alebo ktoré sa v buduicnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane informacii tykajlucich sa podnikatelskej
¢innosti alebo inych zalezitosti druhej zmluvnej strany. Toto ustanovenie sa nevztahuje na dokumentaciu
a dokumenty, ktoré sa v zmysle inych pravnych predpisov (a to najma zakona ¢. 343/2015 Z. z.) musia zverejfiovat.
Za porusenie obchodného tajomstva sa nepovazuje spristupnenie takto oznaenych dokumentov osobam
zastupujucim Poskytovatela.

12.2 Okrem vys&sie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskytnut takéto informacie:
(i) na ucely sudneho, spravneho, alebo iného konania, ktorého je uUcastnikom, a ktoré sa vedie v stvislosti so

zmluvou;
(ii) osobe, ktora pre takl zmluvnl stranu spracuva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovavanie

dat;

(iii) osobe, ktord pre takd zmluvnud stranu obstardva archivaciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu
archivaciu zmluvy;

(iv) osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktortkolvek zo zmluvnych stran;

(v) ak to ustanovuje osobitny pravny predpis;

(vi) v pripade podstatného a/alebo nepodstatného poru$enia povinnosti (zmluvy) na strane dodavatela, na ktoré
sa povinnost miganlivosti podia bodu 12.1 tohto Clanku neuplatiuje.

Clanok 13
Podstatné porusenie zmluvy

13.1  Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné porusenie zmluvy, na zaklade ktorej je objednavatel opravneny odstupit
od tejto zmluvy, je moZné povazovat najmé/nie vyluéne nasledovné konanie:
(i} dodavatel porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 2, v bode 2.2 (v) tejto zmluvy pri realizacii Diela
alebo jeho casti prostrednictvom subdodavatela; alebo

(ii) dodavatel neprevezme Stavenisko od objednavatela najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.3
tejto zmluvy; alebo

(iii) dodavatel nezaéne s vykonom stavebnych prav podia Casového harmonogramu na zhotovenie Diela odo dia
prevzatia Staveniska najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.4 tejto zmluvy; alebo

(iv) dodavatel nedodrzi terminy stanovené v Casovom harmonograme a to v pripade, ak je dodavatel v omegkani
s ktorymkolvek jednotlivym terminom realizécie Diela po dobu viac ako desat (10) kalendarnych dni; alebo

(v) je na zaklade odborného posudenia technického dozoru a generdlneho projektanta Diela z technického
rieSenia a postupu uskutoénenia Diela zrejmé, ze dodavatel nedokaZe zhotovit Dielo podfa terminov
uvedenych v Casovom harmonograme; alebo

(vi) dodavatel neodovzda zhotovené Dielo v termine na zaklade Casového harmonogramu uvedeného v Clanku
4, bode 4.1 tejto zmluvy za spinenia povinnosti dodavatela ustanovenej v Clanku 9, bode 9.3 tejto zmluvy;
alebo

(vii) dodavatel neplni kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela uréené Projektovou
dokumentaciou, VZP, slovenskymi technickymi normami, eurépskymi normami, v8eobecne zavaznymi
pravnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo

(viii)  dodavatel akymkolvek spdsobom kona proti zasadam spravodlivych obchodnych vztahov, poruduje zakaz
nekalej sutaze, kona proti pravidlam hospodarskej sttaZze, alebo ak jeho €innost kazi dobré meno a primerané
zaujmy objednavatela; alebo
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(i)
(xii)

(xiii)

(xiv)

(xxi)

dodavatel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby objednavatela (zapis v
stavebnom denniku na vadné plnenie dodavatela) pokraéuje vo vadnom pineni; alebo

dodavatel aj napriek upozorneniu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela v primeranej lehote
ur&enej na odstranenie vady, vadu Diela neodstranil. V rozsahu vadného pinenia nie je objednavatel povinny
zaplatit za vykonané prace a aZ do odstranenia vady nie je v omeskani s platenim. Vy$ku takto neuhradenej
sumy uréi objednavatel vypoctom podla rozsahu vadného plnenia; alebo

dodavatel nedodrzi zavizok ustanoveny v Clanku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Clanok 3, body 3.7
a 3.8 tejto zmluvy vo vztahu k cene Diela; alebo

dodavate! nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Glanku 6, bode 6.1 a/alebo bode 6.2 a/alebo bodu 6.3 tejto
zmluvy; alebo

dodavatel nespini/porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 7, bode 7.4 tejto zmluvy; alebo
dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnosti pri vedeni stavebného dennika ustanovené v Clanku 7, bode
7.6 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/porugenim sa rozumie nesplnenie/porugenie min. 2 a viackrat);
alebo

dodévatel opakovane nesplni/porusi povinnost' ustanovenu v Clanku 7, v bode 7.7 alebo 7.9 tejto zmluvy
(opakovanym nesplnenim/poru$enim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porugenie min. 2 a viackrat); alebo
dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 7, bode 7.11 tejto zmluvy; alebo

dodavatel neopravnene &iastocné a/alebo dodavatel celkom zastavi prace na Diele porusenim ustanovenia
&pecifikovaného v Clanku 7, v bode 7.18 tejto zmiuvy; alebo

dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 8, v bode 8.9 a/alebo 8.10 a/alebo 8.11
tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/poruSenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat); alebo

dodavatel nesplni/porusi ktortikolvek povinnost ustanovent v Clanku 16, v bode 16.1 tejto zmluvy; alebo
vodi dodavatelovi sa vedie konkurzné konanie, bol podany navrh na zacatie konkurzného konania, navrh na

zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté restrukturalizaéné
konanie, alebo voti dodavatelovi bol podany navrh alebo sa vedie exekucné konanie alebo ak dodavatel

vstupil do likvidacie; alebo
ak ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie/zavazok dodavatela uvedeny v tejto zmiuve bude nepravdivy ku dnu
uzatvorenia zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie Diela.

Clanok 14
Sankcie

14.1  Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

(i)

(ii)

(i)

(iv)

v)

v pripade omeskania dodavatela s prevzatim Staveniska od objednavatela v lehote ustanovenej v Clanku 4,
bode 4.3 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika voci dodavatelovi narok na zmluvnl pokutu vo vyske 2.000,-
EUR bez DPH (dvetisic eur) za kaZdy, ¢o i len zacaty def poruSenia/nespinenia povinnosti

v pripade omeskania zo strany dodévatela vykonavat jednotlivé giastkové plnenia v zmysle Clanku 9, bodu
9.1 zmiuvy o viac ako sedem (7) kalendarnych dni, objednavatelovi vznika voci dodavateflovi narok na
zmiuvnd pokutu vo vyske 2.000,- EUR bez DPH (dvetisic eur) za kazdy dert omes$kania dodavatela pocnuc
8smim (8.) diiom omegkania, a to v suvislosti s kazdym terminom uvedenym v Casovom harmonograme,
s vynimkou nedodrzania terminu zhotovenia a odovzdania Diela, na ktoré sa uplatfiuje osobitna sankcia podla
pism. (vii) tohto bodu zmluvy.

v pripade nesplnenia/porudenia povinnosti dodavatela zuGastnit sa prostrednictvom stavbyveduceho
a pripadne dalSich na uvedeny ukon splnomocnenych zastupcov dodavatela koordinagnych porad a
kontrolnych dni zvolanych objednavatelom podfa Clanku 7, bodu 7.5 tejto zmluvy, vznika objednavatelovi
narok vodi dodavatelovi na zmiuvni pokutu vo vyske 100,-EUR bez DPH (sto eur) za kazde jednotlivé
nesplnenie/porudenie povinnosti, a to aj opakovane

v pripade preukazatelného nedodrzania povinnosti dodavatela ustanovenych v Clanku 8, bodoch 8.9, 8.10,
8.11 tejto zmluvy alebo ktorejkolvek inej zmluvnej povinnosti dodavatela ustanovenej alebo vy$Sie
neupravenej podla osobitnych poziadaviek na realizaciu Diela (a to najmé/nie vyluéne s odkazom na Clanok
3, bod 3.4 tejto zmluvy), vznika objednavatelovi nérok voci dodavatefovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,-
EUR bez DPH (pat'sto eur) za kazdé jednotlivé porusenie stanovenej povinnosti a v pripade pretrvavajliceho
stavu aj za kaZdy, o i len zagaty den nesplnenie/porusenia povinnosti, a to aj opakovane

v pripade, ak dodavatel nespini riadne a vCas povinnosti ustanovené v Clanku 19, v bode 19.5 tejto zmluvy,
vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 2.000,-EUR bez DPH (dvetisic
eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti a za kazdy, ¢o i len zacaty defi nesplnenia/porusenia
povinnosti

v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajicich z protokolu, ktory bude zmluvnymi
stranami spisany pri odovzdani Diela objednavatelovi, vznikéa objednavatelovi narok voti dodavatelovi na
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14.2

14.3

14.4

14.5

15.1

zmluvnu pokutu vo 500,-EUR bez DPH (pat'sto eur) za kazdy aj zaCaty defi omeskania, a to az do dfia uplného
odstranenia vietkych vad a nedorobkov

(vii) v pripade, ak dodavatel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované
objednavatelom pocas plynutia zaruénej doby, vznika objednavatelovi narok voéi dodavatelovi na zmluvnu
pokutu vo vyske 1.000,-EUR bez DPH (jedentisic eur) za kazdy aj zacaty den omeskania, a to aZ do diia
uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov

(vii) v pripade akéhokolvek poru$enia véeobecne zavéaznych pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpecnost
a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom dodavatela a/alebo subdodavatela, vznika
objednavatelovi narok voéi dodavatelovi na zmluvnt pokutu vo vy$ke 1.000,-EUR bez DPH (jedentisic eur)
za kazdé jednotlivé porusenie a za kazdy, ¢o i len zacaty def nesplnenia/porusenia povinnosti

Zmluvné strany sa tymto vyslovne dohodli, Ze objednavatelovi vznikd narok na uplatnenie akejkolvek zmluvnej
pokuty podla tejto zmluvy, aZ po predchadzajucom pisomnom upozorneni adresovanom dodavatelovi, v ktorom
objednavatel pisomne upozorni dodavatela na porusenie zmluvnej povinnosti a vzniku naroku na zmluvnu pokutu.
Ak sa dodavatel napriek uvedenému upozorneniu zo strany objednavatela dopusti identického porudenia tejto
zmiuvy, méa objednavatel narok na zmluvnu pokutu. Toto ustanovenie plati bezvyhradne na vSetky zmluvné pokuty
a sankcie vyplyvajuce z tejto zmluvy. Pri opakovanom poru$eni identického porusenia vznika objednavatelovi narok
na zmluvnd pokutu automaticky. Zmiuvna pokuta na zaklade vyzvy objednavatela na dhradu zmluvnej pokuty
s uvedenim odkazu na uplatiujlice sa ustanovenie zmluvy a vypoé&tu zmiuvnej pokuty, je splatna v lehote $trnastich
(14) kalendarnych dni odo diha doruéenia predmetnej vyzvy objednavatela dodavatelovi.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednavatefa nema vplyv na pripadné naroky objednavatela na nahradu
Skody prevysujucej zmluvnl pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokit v zmysle zmluvy sa dodavatel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit' v&as, v pozadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou .

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim splatného pefazného zavazku voci dodavatelovi ma dodavatel
pravo poZadovat' od objednavatela uroky z omeskania z dlZnej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadenim vlady
&.21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zékonnika. Uroky z omegkania na zaklade
vyzvy dodavatela na uhradu urokov z omeskania s uvedenim odkazu na uplatiujuce sa ustanovenie zmluvy
a vypoctu urokov z omeskania su splatné v lehote Strnastich (14) kalendarnych dni odo diia doruc¢enia predmetnej
vyzvy dodavatela objednavatelovi.

Clanok 15
Povinnosti objednavatel'a po uzatvoreni zmluvy

Objednavatel najneskédr ku diiu odovzdania Staveniska:

(i) oznami dodavatelovi informaciu o kontakinej osobe - zastupcovi objednavatela, ktora bude konat v jeho mene

v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia —pisomné plnomocenstvo, kontaktné Gdaje na poverenl
osobu (v pripade zmeny oznadmi dodavatelovi informaciu o zmene kontakinej osoby - zastupcovi
objednavatela a to najneskér do troch (3) kalendarnych dni pred uskutoénenim zmeny kontaktnej osoby)

(ii) doruéi dodavatelovi rozsah prav a povinnosti kaZzdého zastupcu opravneného konat' v mene objednavatela s

presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného plnomocenstva.

Clanok 16
Povinnosti dodavatela po uzatvoreni zmluvy

16.1 Dodavatel najneskoér ku diu prevzatia Staveniska:

(i) oznami objednavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi dodavatela, ktora bude konat' v jeho mene
v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia —pisomné plnomocenstvo, kontaktné Gdaje na poverenl
osobu (v pripade zmeny oznami objednavatefovi informaciu o zmene kontakinej osoby - z&stupcovi
dodavatela najneskér 3 dni pred uskutoénenim zmeny)

(i) dorugi objednavatelovi Rozsah prav a povinnosti kazdeho zastupcu opravneného konat' v mene dodavatela
s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného plnomocenstva

(i)  oznami objednavatelovi osobu, ktora bude na naklady dodavatela s poverenim objednavatela vykonavat
funkciu koordinatora bezpe&nosti podla nariadenia viady SR €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpegnostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko v platnom zneni, ktorl dodavatel preukaze predlozenim
podpisaného Zivotopisu osoby koordinatora s lUradne overenou fotokdpiou relevantného dokladu
preukazujuceho jeho odborna spésobilost, nie starSou ako 3 mesiace, predioZenie planu BOZP tykajuceho
sa realizacie Diela, vyhlasenie osoby koordinatora, Ze bude k dispozicii dodavatelovi na pinenie predmetu
zékazky, ato po cell dobu realizacie Diela, pricom dodavatel méZe preukazat spinenie tejto podmienky
vyuzitim technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v pripade zmeny oznami dodavatelovi informaciu o
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17.1

17.2

zmene osoby - koordinatora bezpecnosti objednavatelovi najneskér do troch (3) kalendarnych dni pred
uskuto&nenim zmeny tejto osoby).

Clanok 17
Zmeny a doplnky zmluvy, uzatvaranie dodatkov

Akakolvek zmena zmluvnych podmienck je mozna len na zaklade pisomne uzatvoreného dodatku, ktora bude tvorit
nedelitelna sucast zmluvy.

Dodatok k zmluve je mozné uzatvorit len ak jeho obsah nebude:
(i) v rozpore so zmluvnymi podmienkami tejto zmluvy
(i) v rozpore s ustanoveniami Zakona o verejnom obstaravani a ustanoveniami Obchodného zdkonnika
(iii) znevyhodnovat objednavatela
(iv) sa vymykat beznym obchodnym zvyklostiam.

17.3 Dodatok/dodatky su platné a uéinné diiom ich podpisania zmluvnymi stranami, pokial sa ich Géinnost neviaze na

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

inu skutocnost, ktora by mala nastat neskér.

Clanok 18
Iné ustanovenia — podmienky

Zmluvné vztahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budl riadit
ustanoveniami Obchodného zakonnika Slovenskej republiky a ostatnych suvisiacich pravnych predpisov platnych
v Slovenskej republike.

Mozné spory, ktoré vzniknu( z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, Géinnost, vyklad, vyklad porugeni zmluvy
alebo jej zruSenia - dbévodov a formy, budl rieSené predovietkym dohodou zmluvnych stran. V pripade
nedosiahnutia dohody, budu tieto riedené, pokial sa sporové strany pisomne nedohodnu inak prislusnym sidom v
sidle objednavatela.

Ak by niektoré ustanovenia na zéklade rozhodnutia prisluSného stidu neboli u¢inné, nema to vplyv na platnost a
uginnost samotnej zmluvy.

Ak je dodavatelom podnikatelsky subjekt, ktorého sidlo je mimo Slovenskej republiky, musi sa riadit’ pravnymi
predpismi platnymi v Slovenskej republike.
Vsetky prilohy tejto zmluvy, Projektova dokumentécia, oceneny Vykaz vymer, Informacie, doklady a dokumenty

doruéené dodavatefom objednavatelovi v zmysle tejto zmiuvy, po jej uzatvoreni zmluvy, a dokumenty, informacie,
vyjadrenia a dalSia sprievodnd dokumentacia poskytnuta objednavatelom dodévatelovi budu tvorit nedelitelnu

sucast tejto zmiuvy.

Clanok 19

Platnost’ a iéinnost zmluvy, ukonéenie zmluvy, podmienky jej ukoncenia a forma a dovody ukoncenia zmluvy,

19.1

19.3

19.4

rozvazovacia podmienka

Zmluva nadobudne platnost dfiom jej podpisu opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Tato zmluva podlieha
zverejneniu v sulade s § 5a Zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciam v platnom zneni, priéom
Zmluva nadobuda a&innost diiom nasledujicim po zverejneni na centralnom registri.

Zmluva sa konéi:
riadnym splnenim v8etkych prav a povinnosti zmluvnych stran, odovzdanim zrealizovaného Diela podla tychto
zmluvnych podmienok v poZzadovanom rozsahu, kvalite a stanovenych lehotéach

odstUpenim od zmluvy pre podstatné porusenie zmluvnych podmienok, ktoré ako podstatné poruSenie oznacil
v zmluve objednavatel. V pripade podstatného porusenia zmluvnych podmienok méze objednavatel od
zmluvy odstupit bez uréenia dodatoénej primeranej lehoty na napravu. Ak ide o nepodstatné poruenie
zmluvy, objednavatel méze odstupit od zmluvy len v pripade, ak je uréena dodatocna technicky primerana
lehota na spinenie povinnosti/zavéazku a dodavatel svoju povinnost/zavazok v tejto lehote nesplni

(iii) z osobitnych dévodov upravenych v § 19 zakona o verejnom obstaravani.

Ukonéenie zmluvy z dovodu podla bodu 19.2 (i) tohto Clanku nastane diiom doruenia odstupenia od zmluvy
dodavatelovi v listinnej forme. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze odstlpenie - ukon&enie zmluvy je U&inné na
treti (3) deni po odoslani ozndmenia o odstlipeni od zmiuvy.

Ddsledky odstupenia od zmluvy:



19.5

19.6

20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

20.7

20.8

20.9

(i) objednavatel umozni pristup dodavatelovi na Stavenisko (miesto realizacie Diela), aby mohol vykonat vietky
potrebné nalezitosti ,Ciastkového preberacieho konania*

(i) dodavatel pisomne vyzve objednavatela k ,Ciastkovému odovzdaniu diela* a objednavatel je povinny do
piatich (5) kalendarnych dni od doruéenia vyzvy zaéat ,Ciastkové preberacie konanie*

(i) dodavatel do piatich (5) kalendarnych dni vykona spis vetkych vykonanych prac oceneny spdsobom, akym
je stanovena cena Diela

(iv)  dodavatel vykona finan&né vy&islenie vykonanych prac, pripadne poskytnutych zaloh a spracuje ,Ciastkovi
kone€nu faktaru*

(v) dodavatel' odvezie vietok svoj nezabudovany material a vyprace Stavenisko najneskér do péatnastich (15)
kalendarnych dni po skondeni ,Ciastkového preberacieho konania“

(vi)  dodavatel je v ramci ,Ciastkového preberacieho konania® povinny v zmysle Clanku 9, bodu 9.3 tejto zmluvy

predlozit a odovzdat Dokladovu ¢ast objednavatelovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je predmetom
,Ciastkového preberacieho konania®. Bez splnenia si predloZenia Dokladovej Gasti nie je dodavatel opravneny

vystavit ,Ciastkovu koneénu fakturu®

(vii)  zmluvna strana, ktora zapricinila odstipenie od zmluvy je povinna uhradit druhej zmluvnej strane véetky
naklady a ekonomicky opravnené vydavky a straty jej vzniknuté z dévodov odstlpenia od zmluvy.

Zmluva sa ukonéi aj:

(i) na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, pre ukoncenie zmluvy dohodou zmluvnych stran sa vyZaduje:

- vyhotovenie dohody o ukonéeni zmluvy v listinnej forme
- aby dohoda o ukonéeni zmluvy obsahovala podstatné nalezitosti suvisiace s ukonéenim zmluvy a

vysporiadanim zavazkov zmluvnych stran a termin ukonéenia zmiuvy

(ii) ukon&enie zmluvy dohodou zmiuvnych stran nastane ku driu, ktory je uréeny v dohode o ukoné&eni, inak ku

dnu jej podpisania.

Obsahom prisludného dokumentu, ktory zaklada ukonéenie zmluvy musia byt podstatné nalezitosti a najma :

(i) dévody ukoncenia zmluvy

(i) termin ukoncenia zmluvy

(iii) platnost a G¢innost dokumentu zakladajuceho ukonéenie zmluvy

(iv) vzajomné vysporiadanie finanénych a inych zavézkov, ktoré vznikli medzi zmluvnymi stranami a st opravnené

ku dnu ukoncenia zmluvy.

Clanok 20
Zavereéné dojednania

Objednavatel je povinny uchovavat dokumentéciu, doklady a dokumenty slvisiace so zadavanim danej zakazky a
s odovzdanim a prevzatim Diela v lehotach podla platnych predpisov.

Dodavatel je povinny uchovavat G¢tovné doklady a int stvisiacu dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace s
plnenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich Ghrady.

Dodavatel je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste stvisiaceho s dodavanym tovarom,
stavebnymi pracami a sluzbami, kedykol'vek poéas platnosti a Géinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP, a to
opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut’ im vSetku potrebna suéinnost’.

V pripade, ak sa podla tejto Zmiuvy ustanovuje povinnost doruéit a/alebo predlozit dokumentaciu (pravnu,
technickl a pod.), vyZaduje sa jej predloZenie v listinnej podobe originalu /alebo Gradne overenej fotokdpie.

Uplatnenim zmluvnych pokdt v stanovenej vyske nie sU dotknuté opravnenia objednavatela /dodavatela na
uplatnenie sankcii, penale, pokit a na nahradu Skody.

Ak zmluva obsahuje moZnost uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké porugenie zmluvy v rozne;
hodnote - vyske, plati hodnota zmluvnej pokuty uvedena vo vys$ej sadzbe.

Dodavatel vyhlasuje, Ze suhlasi s podmienkami verejného obstardvania uréenymi objednavatelom. Dodavatel nie
je opravneny poZadovat od objednavatela Uhradu nakladov stvisiacich s pripravou Uéasti vo verejnom obstaravani
alebo suvisiacich s pripravou na realizaciu zakazky. Dodavatel prehlasuje a potvrdzuje, Ze vSetky zmeny,
nedostatky a/alebo odchylky v zadani a podkladoch objednavatefa poskytnutych dodavatelovi (najma/nie vyluCne
Projektova dokumentécia, Vykaz vymer, a pod.) dodavatel namietal/oznamil objednavatelovi pred podanim svojej
ponuky.

Objednavatel si vyhradzuje pravo wvyhlasovat alebo nadobudat tovary, sluzby alebo montaine prace
prostrednictvom uz existujucich, prebiehajtcich alebo novo vyhlasenych verejnych obstaravani s rovnakym alebo
podobnym predmetom zakazky pocas platnosti tejto zmluvy.

Dorucovanie: Zmluvné strany sa dohodli, ze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomna komunikacia podla
tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou sa bude dorucovat doporuéenou postovou zasielkou na adresu

17



20.10

20.11

20.12

20183
20.14

Za abjednavatela: Za zhotovitela :

uvedend v zahlavi zmluvy poStou, kurigrom alebo oschne a v pripadoch stanovenych touto zmiuvou aj
prostrednictvom e-mailu, lelefonicky alebo faxom s nasledovnym pisomnym daplnenim takejto komunikacie v
lehate 3 dni. Za defi dorutenia sa povaZuje den prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost’
prevziat, za den dorucenia sa povazuje def odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme
pisamnost v UloZnej lehote na poste, za den dorucenia sa pavazuje posledny den uloznej doby na poste. \ pripade,
ak sa pisomnost vrati odosiglatefovi s oznaenim podty ,adresat neznamy"” alebo ,adresat sa odstahoval" alebo s
inou poznamkou podobného vyznamu, za den dorucenia sa povazuje den vratenia zasielky odosielatelovi.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su spésobilé na pravne Ukony v celom rozsahu, zmluvné prejavy su dostatone uréité
a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je cbmedzena, dalej Ze tato zmiuva vyjadruje ich slobodnd a véaznu vélu,
nehola padpisana v tiesni ani za napadne nevyhadnych podmienck a svoj suhlas s jej obsahom potvrdzuju svajimi

viastnoruénymi podpismi.

Verejny ohstaravatel si vyhradzuje pravo neuzavriet' zmluvu ak proces verejného obstaravania nebude ukonéeny
v takom &ase, aby Uspesny uchadzag zrealizoval stavbu do 15.12.2023.

Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo neprijat ani jednu ponuku z predloZenych ponuk v pripade, Ze predloZzeng
ponuky nebudd vyhodné pre verejného obstaravatela alebo budl v rozpore s finanénymi moZnostami verejného
obstaravatela.

Zmluva je vyhatovend v Siestich [B) rovnopisoch, z ktorych su dve (2) pre dodavatela a Styri (4) pre objednavatela.

Prilohami tejto zmluvy su:

Priloha ¢.1. 4_Vyplneny vykaz vymer _ Cast’' ¢.4 - Stodola
Priloha &. 2 — Zoznam znamych subdodavatel'ov(ak je relevantné)
Priloha ¢. 2 — Casovy harmonogram (predklada dspesny uchadzad pri podpise zmiuvy)

vV “;J /"" dia 1246 4023 f?gé\g) dia 41104‘)9‘3

Mestsky podnik
Spisska Stara Ves s.r.o.
Sturova 228/109
61 01 _Spisska Stara Ves

ICO: 53534784

Spriva Pieninckého nérodného parku
0 sidlom v Spisskej Starej Vsi
SNP 57
1 01 Spifské Stard Ves
1C0: 54435323



